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質 疑 回 答 書 

  

 参加業者 各位 

   

令和７年５月２２日 

 

番 号：福委第３４号 

件 名：旧福地老人福祉センター解体工事設計業務 

 

                    担当者：南部町役場 総務課 管財班 

TEL：0178-76-2111 

FAX：0178-38-5974 

質疑 

ＮＯ 
質 疑 事 項 回    答 

１ 

各建物の既存図面（意匠図・構造図・電気

設備図・機械設備図）はあるか。 

建物を確認したいので、地図または正確な

住所を教えてほしい。 

建物の図面は、建築確認許可時の図面（意匠図

ほか）が一式あります。 

 

旧福地老人福祉センターの住所は、 

「南部町大字埖渡字田ノ沢４番地１」 

となります。 

2 

石綿含有建材の定性分析が必要とのことだ

が、調査結果が出るまで１か月程度かかる。

履行期限の延長は考慮されているか。 

石綿含有建材の調査に時間を要することを踏

まえて、履行期限を契約日の翌日から約２か月

後で見込んでいますが、調査等で更に時間を要

する場合などは、履行期限を変更（延長）する

ことも可能です。 

3 

石綿含有建材の定性分析が必要とのことだ

が、調査か所数によって外注費用が変わる

が、何か所を想定した予算額か。 

変更費用として増額は見込まれているか。 

石綿含有建材の定性分析については、１か所を

想定した予算額としています。 

石綿含有建材の定性分析に係る増額は、現時点

では見込んでおりません。 
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4 

石綿定性分析は一式とあるが、検体の計上

数は。 

また、含有調査は建材だけで良いか。 

石綿定性分析は、５検体で計上しています。 

また、含有調査は建材だけでなく、塗装剤など

も含みます。 

5 

当該設計業務は石綿含有調査機関並びに週

休２日が考慮された履行期間となっている

か。 

石綿含有調査機関並びに週休２日を考慮し、履

行期限を契約締結日の翌日から２か月後で見

込んでいますが、石綿含有調査に相当の期間が

かかる場合は、履行期限を変更（延長）するこ

とも可能です。 

6 

特記仕様書Ⅱの２（６）d １） 

の意図するものは。 

特機仕様書Ⅱの２（６）ｄ１「県が行う事務並

びに県が認めた公的機関の広報に無償で使用

することができる」とあるが、県を町と読み替

えての対応でお願いします。 

その上で、業務遂行のため必要な写真（委託業

者に著作権がある写真）を、町として使用料な

しで自由かつ包括的に利用できる権利を確保

するという意図があります。 

 

 


