

# 質 疑 回 答 書

参加業者 各位

令和7年5月23日

工事番号：建設工第4号

工 事 名：南部町重機車庫新築工事

担当者：南部町役場 総務課 管財班

TEL：0178-76-2111

FAX：0178-38-5974

質疑 NO	質 疑 事 項	回 答
1	図面と内訳書との相違が何点か見られる。 別途協議で良いか。	内訳書に記載のない事項は、協議により対応します。
2	資機材の納期によっては工期に間に合わない恐れがある。そうなった場合、工期の延長について協議ができるか。	工期延長が避けられないと認められる場合に限り、協議の上対応します。
	以下余白	以下余白