
設計数量 積算数量

道路改良 式
道路土工 式

掘削工 式
掘削 土砂 m3

掘削 m3 404.2 400.0
路体盛土工 式

路体盛土 土砂 m3
4.0m以上 m3 22.8 20.0

路床盛土工 式
路床盛土 土砂 m3

4.0m以上 m3 98.9 100.0
2.5m未満 m3 19.8 20.0

路肩盛土工 式
路肩 土砂 m3

タンパ締固め m3 21.0 20.0
残土処理工 式

整地 残土受け入れ地での処理 m3
整地 m3 295.1 300.0 作業土工含む

地盤改良工 式
置換工 式

置換 m3
路盤用砂　t=67cm 4.0m以上 m3 224.6 220.0
路盤用砂　t=15cm 2.5m未満 m3 14.8 15.0

舗装工 式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部） 式

下層路盤（車道部） 再生砕石(RC-40)　t=19cm m2
下層路盤（車道） m2 363.4 363.0

上層路盤（車道部） 粒調砕石(M-40)　t=15cm m2
上層路盤（車道） m2 363.4 363.0

表層（車道部） ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度As13　t=4cm m2
表層（車道） m2 356.7 356.0

表層（車道部） ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As13F　t=3cm m2
表層（車道） m2 356.7 356.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道部） 式
路盤（歩道部） 切込砕石(C-20)　t=10cm m2

上層路盤（歩道部） m2 98.5 98.0
表層（歩道部） ⑦再生細粒度As13F t=3cm m2

表層（歩道部） m2 98.5 98.0
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擁壁工 式
作業土工 式

床掘り m3
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 バックホウ床掘 m3 231.5 230.0

埋戻し m3
最大埋戻幅1m以上4m未満 埋戻工C m3 155.4 160.0
1m未満 埋戻工D m3 20.2 20.0

基面整正 m2
基面整正 m2 82.2 80

場所打擁壁工
L型擁壁 [本体コンクリート規格] m

24-8-40 Ｌ型擁壁　Ｌ＝2.4ｍ ｍ 2.4 2.4
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 m
H=2.25 m 6.0 6.0
H=2.50 m 8.0 8.0
H=2.75 m 20.0 20.0

排水構造物工 式
側溝工 式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 m
US3-B　300A Ｕ型側溝 m 62.3 62.3
US1-B-B 450 Ｕ型側溝　布設替 m 4.0 4.0

側溝蓋 枚
US3-B　300A　 Ｃｏ蓋 蓋版 枚 110 110.0
US3-B　300A　 Ｇｒ蓋　Ｌ=1.0ｍ 蓋版 枚 6 6.0

函渠工 式
函渠 RC Box.C 600×600 m 15 15.0

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式
集水桝 箇所

1000×1000×1000 箇所 2.0 2.0
桝蓋 枚

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　1000x1000用 T2 蓋版 枚 2.0 2.0
縁石工 式

縁石工 式
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F　C種(排水、ﾃﾞﾘﾈｰﾀ用含) m

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 47.8 47.8
切下げ部　C種 m

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 1.8 1.8
防護柵工 式

路側防護柵工 式
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 式

Gr-C-4E m 36.0 36.0
転落防止柵撤去工 式

H=1.10 m 9.0 9.0
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標識工 式
小型標識工 式

標識柱 支柱φ60.5 基
標識柱・基礎設置（路側式） 基 1.0 1.0

区画線工 式
区画線工 式

溶融式区画線 車道外側線　実線 白 W=15cm m
区画線設置 m 110.0 110.0 外側線

溶融式区画線 文字 15cm換算長　実線 白 W=15cm m
区画線設置 m 19.6 19.6 止まれ

溶融式区画線 停止線　実線 白 W=30cm m
区画線設置 m 2.70 2.7 停止線

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 車道中央線　実線 白 W=15cm m
区画線設置 m 30.0 30.0 中央線

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 車道中央線　破線 白 W=15cm m
区画線設置 m 12.5 12.5 中央線

道路付属施設工 式
道路付属物工 式

視線誘導標 本
SP併用型、伸縮式、Co用（穿孔無し） 視線誘導標設置（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型） 本 2.0 2.0
防護柵取付用 道路付属物設置工（視線誘導標設置） 本 2.0 2.0

境界杭 本
コンクリート杭 120×120×1000 本 40.0 40.0
プラスチック杭 70×70×600 本 81.0 81.0

構造物撤去工 式
舗装撤去工 式

舗装版切断 As舗装版　15㎝以下 m
舗装版切断 m 19.9 19.0

舗装版破砕 As舗装版　15㎝以下 m2
舗装版破砕 m2 228.4 228.0

構造物取壊し工 式
構造物取壊し（機械施工） m3

Co　鉄筋構造物 m3 26.5 26.0
運搬処理工 式

殻運搬 As殻 m3
D=11.5㎞以下 m3 11.4 11.0

殻運搬 鉄筋Co m3
D=10.9㎞以下 m3 26.5 26.0

殻処分 As殻 t
処分費 t 26.8 26.0

殻処分 鉄筋Co t
処分費 t 66.2 66.0

仮設工 式
交通管理工 式

交通誘導警備員 人日
交通誘導警備員Ａ 日 27.0 27.0
交通誘導警備員B 日 27.0 27.0



北本村・南古舘線

工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

道路土工

掘削工 m3

土砂掘削 〃 404.2  

ｵ-ﾌﾟﾝｶｯﾄ 〃 404.2  

路体盛土工

路体 m3 22.8  

W≧4.0 〃 22.8  

路床盛土工

路床盛土 m3 118.7  

W<2.5 〃 19.8  

W≧4.0 〃 98.9  

路肩盛土工

路肩盛土 m3 21.0  

タンパ締固め 〃 21.0  

残土処理工（現場内流用） m3 295.1  土量換算率

土砂等運搬 （本線分） 〃 223.6  C=0.9

土砂等運搬 （擁壁工分） 〃 71.5  

残土受け入れ地での整地 （本線分） 〃 223.6  

残土受け入れ地での整地 （擁壁工分） 〃 71.5  

道 路 土 工 数 量 集 計 表



断面積
（m2）

平均断面積
（m2）

土　量
（m3）

断面積
（m2）

平均断面積
（m2）

土　量
（m3）

NO. 0 + 11.0 0.7

NO. 0 + 7.000 7.000 6.5 8.75 61.3 0.7 0.70 4.9

NO. 1 + 13.000 7.0 6.75 87.8 0.7 0.70 9.1

NO. 1 + 9.050 9.050 7.5 7.25 65.6 0.7 0.70 6.3

NO. 1 + 10.000 0.950 7.5 7.50 7.1 0.7 0.70 0.7

NO. 2 + 10.000 7.2 7.35 73.5

NO. 2 + 13.000 13.000 7.3 7.25 94.3

NO. 2 + 15.000 2.000 7.3 7.30 14.6

55.000 404.2 21.0合　計

工　　種　：　道路工 土　量　計　算　書

種　　別　：　本線土工

機 械 掘 削 路 肩 盛 土
距　離
（m）

適　要測　点



断面積
（m2）

平均断面積
（m2）

土　量
（m3）

断面積
（m2）

平均断面積
（m2）

土　量
（m3）

NO. 0 +

NO. 0 + 7.000 7.000 0.9

NO. 1 + 13.000 0.9 0.90 11.7

NO. 1 + 9.050 9.050 0.9 0.90 8.1

NO. 1 + 10.000 0.950 0.9 0.90 0.9

NO. 2 + 10.000

NO. 2 + 13.000 13.000

NO. 2 + 15.000 2.000

55.000 19.8 0.0

工　　種　：　道路工 土　量　計　算　書

種　　別　：　本線土工

2.5ｍ未満 2.5ｍ以上4.0ｍ未満

路 床 盛 土 ②

適　要

合　計

路 床 盛 土 ①

測　点
距　離
（m）



断面積
（m2）

平均断面積
（m2）

土　量
（m3）

断面積
（m2）

平均断面積
（m2）

土　量
（m3）

NO. 0 +

NO. 0 + 7.000 7.000 4.3

NO. 1 + 13.000 4.3 4.30 55.9

NO. 1 + 9.050 9.050 4.3 4.30 38.9

NO. 1 + 10.000 0.950 4.3 4.30 4.1

NO. 2 + 10.000

NO. 2 + 13.000 13.000

NO. 2 + 15.000 2.000

55.000 98.9合　計

工　　種　：　道路工 土　量　計　算　書

種　　別　：　本線土工

測　点
距　離
（m）

路 床 盛 土 ③

適　要4.0ｍ以上



断面積
（m2）

平均断面積
（m2）

土　量
（m3）

断面積
（m2）

平均断面積
（m2）

土　量
（m3）

NO. 0 +

NO. 0 + 7.000 7.000 2.2

NO. 1 + 13.000 1.3 1.75 22.8

NO. 1 + 9.050 9.050

NO. 1 + 10.000 0.950

NO. 2 + 10.000

NO. 2 + 13.000 13.000

NO. 2 + 15.000 2.000

55.000 22.8

工　　種　：　道路工 土　量　計　算　書

種　　別　：　本線土工

測　点
距　離
（m）

路 体 盛 土 ③

適　要

合　計

4.0ｍ以上



北本村・南古舘線

工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

地盤改良工

置換工

車道部

置換 砂 t=67cm m3 244.6  凍抑含む

歩道部

置換 砂 t=15cm m3 14.8  

地 盤 改 良 工 数 量 集 計 表



種別 ・ 細別

置換(車道部) 砂　t=67cm 244.6 m3

別紙計算書より　　　路床置換工　ｔ=29cm A= 337.6 

起点取付部（ＣＡＤ求積による） A= 27.4 

別紙計算書より　　　凍上抑制層　ｔ=38cm A= 337.6 

起点取付部（ＣＡＤ求積による） A= 27.4 

V= 244.6

置換(歩道部) 砂　t=15cm 14.8 m3

別紙計算書より　　　凍上抑制層　ｔ=15cm A= 85.5 

起点取付部（ＣＡＤ求積による） A= 13.0 

V= 14.8

地盤改良工　数量計算書

数　　量計　　　算　　　式

 365*0.29+365*0.38

98.5*0.15



幅
（m）

平均幅
（m）

面積
（m2）

幅
（m）

平均幅
（m）

面積
（m2）

NO. 0 +

NO. 0 + 5.000 5.000 6.75 6.75

NO. 0 + 7.000 2.000 6.75 6.75 13.5 6.75 6.75 13.5

NO. 1 + 13.000 6.75 6.75 87.8 6.75 6.75 87.8

NO. 1 + 9.050 9.050 6.75 6.75 61.1 6.75 6.75 61.1

NO. 2 + 10.950 6.75 6.75 73.9 6.75 6.75 73.9

NO. 2 + 13.000 13.000 6.75 6.75 87.8 6.75 6.75 87.8

NO. 2 + 15.000 2.000 6.75 6.75 13.5 6.75 6.75 13.5

55.000 337.6 337.6合　計

工　　種　：　地盤改良工 車　道　部　置　換　面　積　計　算　書

種　　別　：　置換工

路　床　置　換　工 凍　上　抑　制　層
距　離
（m）

適　要測　点



幅
（m）

平均幅
（m）

面積
（m2）

幅
（m）

平均幅
（m）

面積
（m2）

NO. 0 +

NO. 0 + 3.500 3.500 1.66

NO. 0 + 7.000 3.500 1.66 1.66 5.8

NO. 1 + 13.000 1.66 1.66 21.6

NO. 1 + 9.050 9.050 1.66 1.66 15.0

NO. 2 + 10.950 1.66 1.66 18.2

NO. 2 + 13.000 13.000 1.66 1.66 21.6

NO. 2 + 15.000 2.000 1.66 1.66 3.3

55.000 85.5

工　　種　：　地盤改良工 歩　道　部　置　換　面　積　計　算　書

種　　別　：　置換工

合　計

凍　上　抑　制　層
距　離
（m）

適　要測　点



北本村・南古舘線

工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

舗装工

アスファルト舗装工

車道部

下層路盤 再生砕石(RC-40) t=19cm m2 363.4  

上層路盤 粒調砕石(M-40) t=15cm m2 363.4  

表層 ガラス入り②再生密粒度As13

t= 4cm m2 356.7  

ガラス入り⑤再生密粒度As13F

t= 3cm m2 356.7  

歩道部

路盤 切込砕石(C-20) t=10cm m2 98.5  

表層 ⑦再生細粒度As13F

t= 3cm m2 98.5  

舗 装 工 数 量 集 計 表



種別 ・ 細別

車道部

下層路盤 再生砕石(RC-40)　t=19cm 363.4 m2

別紙計算書より A= 336.0 

起点取付部（ＣＡＤ求積による） A= 27.4 

上層路盤 粒調砕石(M-40)　t=15cm 363.4 m2

別紙計算書より A= 336.0 

起点取付部（ＣＡＤ求積による） A= 27.4 

表層 ガラス入り②再生密粒度As13　t= 4cm 356.7 m2

別紙計算書より A= 329.3 

起点取付部（ＣＡＤ求積による） A= 27.4 

ガラス入り⑤再生密粒度As13F　t= 3cm 356.7 m2

別紙計算書より A= 329.3 

起点取付部（ＣＡＤ求積による） A= 27.4 

歩道部

路盤 切込砕石(C-20)　t=10cm 98.5 m2

別紙計算書より A= 85.5 

起点取付部（ＣＡＤ求積による） A= 13.0 

表層 ⑦再生粗粒度As13F　t= 3cm 98.5 m2

別紙計算書より A= 85.5 

起点取付部（ＣＡＤ求積による） A= 13.0 

アスファルト舗装工　数量計算書

数　　量計　　　算　　　式



幅
（m）

平均幅
（m）

面積
（m2）

幅
（m）

平均幅
（m）

面積
（m2）

NO. 0

NO. 0 + 3.500 3.500 6.65 6.65

NO. 0 + 5.000 1.500 6.65 6.65 10.0 6.65 6.65 10.0

NO. 0 + 7.000 2.000 6.65 3.33 6.7 6.65 3.33 6.7

NO. 1 + 13.000 6.65 6.65 86.5 6.65 6.65 86.5

NO. 1 + 9.050 9.050 6.65 6.65 60.2 6.65 6.65 60.2

NO. 2 + 10.950 6.65 6.65 72.8 6.65 6.65 72.8

NO. 2 + 13.000 13.000 6.65 6.65 86.5 6.65 6.65 86.5

NO. 2 + 15.000 2.000 6.65 6.65 13.3 6.65 6.65 13.3

55.000 336.000 336.000

工　　種　：　舗装工 車　道　面　積　計　算　書

種　　別　：　アスファルト舗装工

合　計

下　層　路　盤　工 上　層　路　盤　工
距　離
（m）

適　要測　点



幅
（m）

平均幅
（m）

面積
（m2）

幅
（m）

平均幅
（m）

面積
（m2）

NO. 0

NO. 0 + 3.500 3.500 6.65 6.65

NO. 0 + 5.000 1.500 6.65 6.65 10.0 6.65 6.65 10.0

NO. 0 + 7.000 2.000 6.65 6.65 13.3 6.65 6.65 13.3

NO. 1 + 13.000 6.65 6.65 86.5 6.65 6.65 86.5

NO. 1 + 9.050 9.050 6.65 6.65 60.2 6.65 6.65 60.2

NO. 2 + 10.950 6.65 6.65 72.8 6.65 6.65 72.8

NO. 2 + 13.000 13.000 6.65 6.65 86.5 6.65 6.65 86.5

NO. 2 + 15.000 2.000 6.65 6.65 13.3 6.65 6.65 13.3

55.000 329.3 329.3

工　　種　：　舗装工 車　道　面　積　計　算　書

種　　別　：　アスファルト舗装工

合　計

表　層　工　② 表　層　工　⑤
距　離
（m）

適　要測　点



幅
（m）

平均幅
（m）

面積
（m2）

幅
（m）

平均幅
（m）

面積
（m2）

NO. 0 +

NO. 0 + 3.500 3.500 1.66 1.66

NO. 0 + 5.000 1.500 1.66 1.66 2.5 1.66 1.66 2.5

NO. 0 + 7.000 2.000 1.66 1.66 3.3 1.66 1.66 3.3

NO. 1 + 13.000 1.66 1.66 21.6 1.66 1.66 21.6

NO. 1 + 9.050 9.050 1.66 1.66 15.0 1.66 1.66 15.0

NO. 2 + 10.950 1.66 1.66 18.2 1.66 1.66 18.2

NO. 2 + 13.000 13.000 1.66 1.66 21.6 1.66 1.66 21.6

NO. 2 + 15.000 2.000 1.66 1.66 3.3 1.66 1.66 3.3

55.000 85.5 85.5

工　　種　：　舗装工 歩　道　面　積　計　算　書

種　　別　：　アスファルト舗装工

合　計

路　　盤　　工 表　層　工　⑦
距　離
（m）

適　要測　点



北本村・南古舘線

工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 当初数量 備　考

擁壁工

場所打擁壁工

L型擁壁 コンクリート 24-8-40 m3 2.4  

第1号 〃 2.4  

置 換 え 材 RC-40 m3 18.6  

鉄筋 加工組立 D13、D22 ton 0.5  

プレキャスト擁壁工

プレキャストL型擁壁 m 34.0  

H=2.25 第1号 〃 6.0  

H=2.50 第1号 〃 8.0  

H=2.75 第1号 〃 20.0  

基 礎 工

基 礎 材 RC-40 m3 68.8  

基礎コンクリート 18-8-40 m3 6.9  

均しコンクリート 18-8-40 〃 1.0  

型 枠 m2 27.6  

土 工

作 業 土 工

床掘 m3 231.5  

埋戻C 〃 155.4  

埋戻D 〃 20.2  

基面整正 m2 82.2  

残土処理 m3 71.5  

擁 壁 工 数 量 集 計 表



細　　別 規　　格 単位 1号 現場打ち 合　　計 摘　　要

擁壁工 H=2.25 m 6.0 6.0  

H=2.50 m 8.0 8.0  

H=2.75 m 20.0 20.0  

H=3.50 m 2.4 2.4  

基礎材 RC-40　ｔ＝20㎝ m2 68.8 68.8  

置換え材 RC-40 m3 14.4 14.4  

基礎コンクリート 18-8-40 m3 6.9 6.9  

均しコンクリート 18-8-40 1.0 1.0  

型枠 m2 6.8 20.8 27.6  

鉄筋加工組立 D13、D22 ton 0.5 0.5  

作業土工 床掘 m3 179.0 52.5 231.5  

埋戻C 〃 131.2 24.2 155.4  

埋戻D 〃 14.3 5.9 20.2  

基面整正 m2 70.5 11.7 82.2  

残土処理 m3 30.2 41.3 71.5  

擁壁工数量調書



北本村・南古舘線　NO.0+4.50～NO.2+14.09(R)

工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

擁壁工

プレキャスト擁壁工

プレキャストL型擁壁

延長 m 34.0  

H=2.25 〃 6.0  

H=2.50 〃 8.0  

H=2.75 〃 20.0  

基礎材 RC-40

t=20cm m2 68.8  

基礎コンクリート t=10cm m3 6.9  

基礎型枠 m2 6.8  

作業土工 床掘 m3 179.0  

埋戻C 〃 131.2  

埋戻D 〃 14.3  

基面整正 m2 70.5  

残土処理 m3 30.2  

プ レ キ ャ ス ト 擁 壁 工 数 量 内 訳 表

第1号L型擁壁



プレキャスト擁壁工数量内訳 NO.0+4.50～NO.2+14.09(R)

第1号L型擁壁

北本村・南古舘線　NO.0+4.50～NO.2+14.09(R)

プレキャストL型擁壁工　　10m当たり材料表

① H=2250 5.0 1.80 2.00 18.00

② H=2500 5.0 2.00 2.00 20.00

③ H=2750 5.0 2.10 2.00 21.00

1 . 延長

① H=2250 L = 6.00 = 6.00

② H=2500 L = 8.00 = 8.00

③ H=2750 L = 20.00 = 20.00

= 34.00 m

2 . 基礎砕石

① A= 6.00 × 18.00 ／ 10.00 = 10.80

② A= 8.00 × 20.00 ／ 10.00 = 16.00

③ A= 20.00 × 21.00 ／ 10.00 = 42.00

= 68.80 m2

3 ． 基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ

① V= 6.00 × 1.80 ／ 10.00 = 1.08

② V= 8.00 × 2.00 ／ 10.00 = 1.60

③ V= 20.00 × 2.10 ／ 10.00 = 4.20

= 6.88 m3

4 ． 基礎型枠

① A= 6.00 × 2.00 ／ 10.00 = 1.20

② A= 8.00 × 2.00 ／ 10.00 = 1.60

③ A= 20.00 × 2.00 ／ 10.00 = 4.00

= 6.80 m2

(個) (m3) (m2) (m2)

個数 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎型枠 基礎砕石



断面積
（m2）

平均断面積
（m2）

土　量
（m3）

断面積
（m2）

平均断面積
（m2）

土　量
（m3）

NO. 0 + 4.550 5.7 4.3

NO. 0 + 7.000 2.450 5.7 5.70 14.0 4.3 4.30 10.5

NO. 1 + 13.000 5.7 5.70 74.1 4.3 4.30 55.9

NO. 1 + 9.050 9.050 5.2 5.45 49.3 3.7 4.00 36.2

NO. 1 + 18.000 8.950 4.1 4.65 41.6 2.7 3.20 28.6

33.450 179.0 131.2合　計

測　点
距　離
（m）

機 械 床 堀 埋 戻 Ｃ

適　要

工　　種　：　第1号L型擁壁工 土　量　計　算　書

種　　別　：　作業土工



断面積
（m2）

平均断面積
（m2）

土　量
（m3）

長　さ
（m）

平均長さ
（m）

面　積
（m2）

NO. 0 + 4.550 0.4 2.2

NO. 0 + 7.000 2.450 0.4 0.40 1.0 2.2 2.20 5.4

NO. 1 + 13.000 0.4 0.40 5.2 2.2 2.20 28.6

NO. 1 + 9.050 9.050 0.5 0.45 4.1 2.0 2.10 19.0

NO. 1 + 18.000 8.950 0.4 0.45 4.0 1.9 1.95 17.5

33.450 14.3 70.5合　計

測　点
距　離
（m）

埋 戻 Ｄ

工　　種　：　第1号L型擁壁工 土　量　計　算　書

種　　別　：　作業土工

基 面 整 正

適　要



北本村・南古舘線　NO.0+2.08～NO.0+4.50(R)

工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

擁壁工

場所打擁壁工

L型擁壁

延長 H=3.50 m 2.4  

置換え材 再生砕石

RC-40 m3 14.4  

均しコンクリート 18-8-40 m3 1.0  

均し型枠 m2 1.2  

コンクリート 24-8-40 m3 6.1  

型枠 m2 20.8  

鉄筋加工組立 ton 0.483  

D13 〃 0.228  

D22 〃 0.255  

作業土工 機械掘削 m3 52.5  

埋戻Ｃ m4 24.2  

埋戻D 〃 5.9  

基面整正 m2 11.7  

残土処理 m3 41.3  C=0.9換算

場 所 打 擁 壁 工 数 量 内 訳 表

第1号現場打L型擁壁



場所打擁壁工数量内訳 NO.0+2.08～NO.0+4.50(R)

第1号現場打L型擁壁

北本村・南古舘線　NO.0+2.08～NO.0+4.50(R)

1 . 延長

2.400 = 2.40 m

2 . 置換え材

( 4.890 ＋ 5.990 ) × 1.1/2 × 2.400 = 14.36 m3

3 . 均しコンクリート

3.700 × 2.600 × 0.100 = 0.96 m3

4 . 均し型枠

(3.700 ＋ 2.500 ) × 0.100 × 2 = 1.24 m2

5 . コンクリート

3.500 × 2.400 × 0.400 = 3.36

3.100 × 2.400 × 0.400 － 0.780 × 0.820 × 0.400 = 2.72

= 6.08 m3

6 . 型枠

(2.400 ＋ 3.500 ) × 0.400 × 2 = 4.72

(0.400 ＋ 2.400 ) × 3.100 × 2

－ 0.780 × 0.820 × 2 = 16.08

= 20.80 m2



7 . 鉄筋加工組立

別紙計算書より D13 = 0.228

D22 = 0.255

= 0.483 ton

8 . 作業土工

機械掘削

( 5.980 ＋ 4.740 ) × 2.48/2 × 2.400 = 31.90

( 2.030 ＋ 1.240 ) × 1.58/2 × 2.400 = 6.20

( 4.890 ＋ 5.990 ) × 1.1/2 × 2.400 = 14.36

31.903 ＋ 6.200 ＋ 14.36 = 52.46 m3

埋戻Ｃ

( 5.580 ＋ 4.590 ) × 1.98/2 × 2.400 = 24.16

＝ 24.16 m3

埋戻D

( 2.030 ＋ 1.290 ) × 1.48/2 × 2.400 = 5.90

= 5.90 m3

基面整正

4.890 × 2.400 = 11.74 m2

残土処理

52.46 × 0.9 - 5.90 = 41.32 m3



北本村・南古舘線

工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

排水構造物工

側溝工

プレキャストU型側溝

US3-B　300A m 62.3  

U型側溝450

布設替 m 4.0  

側溝蓋

コンクリート蓋 300A用 枚 110.0  

グレーチング蓋
300A用
L=1000ｍｍ 枚 6.0  

函渠工

函渠

RC Box.C 600×600 m 15.0  

集水桝工

集水桝

1000×1000×1000 箇所 2.0  

ます蓋

グレーチング蓋 1000×1000 T２ 組 2.0  

排 水 構 造 物 工 数 量 集 計 表



細　　別 規　　格 左右

プレキャストU型側溝
落蓋式U型側溝300A
US3-B　300A 左 NO. 0 + 3.00 ～ NO. 1 + 10.00 27.1 m

右 NO. 0 + 2.19 ～ NO. 2 35.2 m

合計 62.3 m

U型側溝450
US1-B-B 450　布設替 左 NO. 0 + 2.96 2.0

右 NO. 0 + 2.96 2.0

合計 4.0 m

函渠工 RC Box.C 600×600 中 NO. 0 + 2.96 15.0 m

集水桝 1000×1000×1000 L NO. 0 ＋ 2.96 (  1 号) 1.0 箇所

1000×1000×1000 Ｒ NO. 0 ＋ 2.96 (  2 号) 1.0 箇所

グレーチング蓋 1000×1000用　T-２ L NO. 0 ＋ 2.96 (  1 号) 1.0 組

1000×1000用　T-２ Ｒ NO. 0 ＋ 2.96 (  2 号) 1.0 組

工　　種　：　排水構造物工

種　　別　：　側溝工

測　　点 数　　量



1.0基 当り

略　図

B: 1000  1400 (外寸法）

L: 1000  1400 (外寸法）

H: 1000  1150 (外寸法）

A＝ 1.50×1.50

V＝ 1.40×1.40×1.15－1.0×1.0×1.0

A＝ (1.40×1.15＋1.0×1.0)×4

N＝ 2

型枠

10.44 m2

足掛金具 W300

2.00 本

基礎材
再生砕石（RC-
40）
t=20cm 2.25 m2

コンクリート 18-8-40

1.25 m3

単位数量計算書
細　　別　：　集水桝

規　　格　：　1000×1000×1000

材料／規格 計　　　　算　　　　式 数　　量

B

B

AA

b bB

b
b

L

グレーチング蓋

A   -   A

基礎材

b B b

h
1
5
0

2
0
0
以

上

H

W 1

　　  再生砕石  　　　

最大粒径 4 0 m m (規格外 )

コンクリート 1 8 - 8 - 4 0

5 0 5 0

W 2

h
1
5
0

基礎材

H

5 05 0

b L b

2
0
0
以

上

B   -   B



細　　別 規　　格 左右

管渠 RC Box.C 600×600 中 NO. 0 + 2.96 15.0

合計 15.0 m

工　　種　：　排水構造物工

種　　別　：　管渠工

測　　点 数　　量



北本村・南古舘線　NO.0+2.96

工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

排水構造物工

管渠工

RCボックスカルバートB600-H600

延長 m 15.0  

基礎材 RC-40

t=15cm m2 14.7  

基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-40　t=10cm

m3 1.5  

基礎型枠 m2 2.9  

管 渠 工 数 量 内 訳 表

第1号横断暗渠工



第1号横断暗渠工

NO.0+2.96

北本村・南古舘線　NO.0+2.96 RCボックスカルバートB600-H600

1 . 延長 ＝ 15.00 m

2 . 基礎コンクリート

0.98 × 15.00 × 0.10 ＝ 1.5 m3

3 . 型枠

(0.98 ＋ 15.00) × 0.10 × 2 ＝ 2.9 m2

4 . 基礎砕石

0.98 × 15.00 ＝ 14.7 m2



北本村・南古舘線

工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

縁石工

縁石工

歩車道境界ブロック

HB-F　C種 排水用、ﾃﾞﾘﾈｰﾀ用含む m 47.8  

切下げ部　C種 m 1.8  

縁 石 工 数 量 集 計 表



細　　別 規　　格 左右

歩車道境界ブロック HB-F　C種 左 NO. 0 - 0.98 ～ NO. 2 ＋ 3.11 44.1

左 NO. 2 + 9.89 ～ NO. 2 + 13.60 3.7

合計 47.8 m

歩車道境界ブロック 切下げ部　C種 左 NO. 0 - 1.50 ～ NO. 0 - 0.98 0.6

左 NO. 2 + 3.11 ～ NO. 2 + 3.72 0.6

左 NO. 2 + 9.28 ～ NO. 2 + 9.89 0.6

合計 1.8 m

工　　種　：　縁石工

種　　別　：　縁石工(当初)

測　　点 数　　量



北本村・南古舘線

工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

防護柵工

路側防護柵工

ガードレール Gr-C-2B m 36.0  

転落防止柵 H=1.00 m 9.0  

転落防止柵撤去　H=1.00 m 32.0  

防 護 柵 工 数 量 集 計 表



細　　別 規　　格 左右

ガードレール Gr-C-4E 右 NO. 0 + 4.50 ～ NO. 2 + 1.00 36.0

転落防止柵 H=1.10m 左 NO. 0 - 1.44 ～ NO. 0 + 8.00 9.0

転落防止柵撤去工 H=1.10m 左 NO. 0 - 1.00 ～ NO. 1 + 11.00 32.0

工　　種　：　防護柵工

種　　別　：　路側防護柵工

測　　点 数　　量



北本村・南古舘線

工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

道路付属施設工

道路付属物工

視線誘導標

SP併用型、伸縮式 Co用 本 2.0  

防護柵取付用 本 2.0  

境界杭設置工

コンクリート境界杭 120*120*1000 本 40.0  

プラスチック境界杭 70*70*600 本 81.0  

道 路 付 属 施 設 工 数 量 集 計 表



細　　別 規　　格 左右

視線誘導標
Ｃｏ用
スノーポール併用、伸縮式 左 NO. 0 ＋ 7.00 1.0

左 BC. 1 1.0

合計 2.0 本

防護柵取付用 右 NO. 0 + 7.00 , BC. 1 2.0

合計 2.0 本

コンクリート境界杭 NO. 0 ～ NO. 38 40.0

プラスチック境界杭 NO. 0 ～ NO. 38 81.0

合計 121.0 本

工　　種　：　道路付属施設工

種　　別　：　道路付属物工

測　　点 数　　量



北本村・南古舘線

工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

構造物撤去工

舗装撤去工

舗装版切断 As舗装版 15㎝以下 m 19.9  

舗装版破砕 As舗装版 15㎝以下 m2 228.4  

構造物取壊し工

Co構造物取壊し

有筋 m3 26.5  

運搬処理工

As殻運搬 m3 11.4  

As殻処分 ton 26.8  

Co殻運搬 有筋 m3 26.5  

Co殻処分 有筋 ton 66.2  

構 造 物 撤 去 工 数 量 集 計 表



細　　別 規　　格

舗装版切断 m + m

= m 19.9 m

舗装版破砕 228.4 m2

構造物取壊し工 Co構造物取壊し（有筋） 既設落蓋式側溝300撤去

ｔ × m = ｔ

/ = m3

横断暗渠撤去

ｔ × m = ｔ

/ = m3

ヒューム管

ｔ × m = ｔ

/ = m3

既設集水桝撤去

m3 × = m3

m3 × = ｔ

1 20.0 20.00

20.00 2.5 8.00

0.66 13.0 8.58

8.58 2.5

1.22

1ｍ当り

6.32

2.53

600*600

1ｍ当り

0.52

3.43

0.52

0.52 2.35

1

別紙計算書による

21.0

19.90

0.301

6.32

工　　種　：　構造物撤去工

種　　別　：　構造物撤去工

数　　量

13.40 6.50

積算要素

№1+18.00№0

2.5



既設擁壁撤去

ｔ × m = ｔ

/ = m3

ｔ × m = ｔ

/ = m3

26.5 m3

運搬処理工 　殻運搬（As殻） m2 × m = m3 11.40 m3

　殻処分（As殻） m3 × = ｔ 26.80 ton

　殻運搬（Co殻有筋） m3 26.50 m3

　殻処分（Co殻有筋） m3 × = ｔ 66.2 ton

Ｌ型擁壁Ｈ-1250（Ｒ）

Ｌ型擁壁Ｈ-1250（Ｌ）

0.495

2.5 7.33

37.0 18.32

0.05

2.35

0.495

18.32

26.50

11.42

2.50

計

66.25

26.499

11.42

228.4

26.84

23.7 11.73

11.73 2.5 4.69



幅
（m）

平均幅
（m）

面積
（m2）

NO. 0

NO. 0 + 3.500 3.500 6.00

NO. 0 + 5.000 1.500 6.00 6.00 9.0

NO. 0 + 7.000 2.000 6.00 3.00 6.0

NO. 1 + 13.000 6.00 6.00 78.0

NO. 1 + 9.050 9.050 6.00 6.00 54.3

NO. 1 + 18.000 8.950 6.00 6.00 53.7

27.4

38.000 228.4

工　　種　：　構造物撤去工 舗　装　版　破　砕　面　積　計　算　書

種　　別　：　舗装版破砕

測　点
距　離
（m）

舗装版破砕

合　計

№0付近
（CAD求積による）



北本村・南古舘線

工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

区画線工

区画線工

溶融式区画線

実線　W=15㎝ 外側線 m 110.0  

実線　W=15㎝ 路面標示止まれ m 19.6  

実線　W=30㎝ 停止線 m 2.70  

ペイント式区画線

破線　W=15㎝ 中央線 m 12.5  

実線　W=15㎝ 中央線 m 30.0  

区 画 線 工 数 量 集 計 表



細　　別 規　　格

溶融式区画線

白色　実線　W=15㎝ 110.0 m

白色　矢印・記号・文字15㎝
換算 　路面標示　止まれ　5.60+6.75+7.26 19.6 m

白色　実線　W=45㎝ 　停止線　 2.7 m

ペイント式区画線

白色　破線　W=15㎝ 12.5 m

白色　実線　W=15㎝ 30.0 m

工　　種　：　区画線工

種　　別　：　区画線工

計算式 数　　量

　中央線　30m　

　外側線　55.0m×2=110ｍ

　中央線　（55m-30ｍ）÷2=22.5m



北本村・南古舘線　NO.0～NO.62+8.189

工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

標識工

小型標識工

標識柱

φ60.5 基 1.0  

標 識 工 数 量 集 計 表



細　　別 規　　格 左右

標識柱 支柱φ60.5 左 NO. 0 + 8.30 1.0

合計 1.0 基

工　　種　：　標識工

種　　別　：　小型標識工

測　　点 数　　量



北本村・南古舘線道路改良14号工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路改良工事02
K0007

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路改良

U005000
    1    1    式
      道路土工

V300180
      1    1    式
        掘削工

W104010
        1    1    式
          掘削
          土砂 5,000m3未満 D0001
          400    400    m3
            掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 基準書 Ⅱ-1-②-1
            土砂 5,000m3未満 SP210100-0001

            押土無し 障害無し 400    m3 230 m3/日 1.74
        路肩盛土工

WT
        1    1    式
          路肩盛土
          タンパ締固め D0009
          20    20    m3
            タンパ締固め 基準書 Ⅱ-1-③-13

SP210450-0001

            20    m3 33 m3/日 0.61
        路体盛土工

W804022
        1    1    式
          路体盛土
          4.0m以上 D0043
          20    20    m3
            路体(築堤)盛土 基準書 Ⅱ-1-②-1
            4.0m以上 20,000m3未満 障害無し SP210510-0001

            20    m3 350 m3/日 0.06
        路床盛土工

W804012
        1    1    式
          路床盛土
          4.0m以上 D0037



北本村・南古舘線道路改良14号工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

          100    100    m3
            路床盛土 基準書 Ⅱ-1-②-1
            4.0m以上 20,000m3未満 障害無し SP210520-0002

            100    m3 260 m3/日 0.38
          路床盛土
          2.5m未満 D0003
          20    20    m3
            路床盛土 基準書 Ⅱ-1-②-1
            2.5m未満 SP210520-0001

            20    m3 43 m3/日 0.47
        残土処理工

W201006
        1    1    式
          残土処理
          現場内流用 D0002
          300    300    m3
            整地 基準書 Ⅱ-1-②-1
            残土受入れ地での処理 SP210610-0001

            300    m3 434 m3/日 0.69
      地盤改良工

V200150
      1    1    式
        置換工

W004026
        1    1    式
          置換
          砂　t=67cm　4.0m以上 10,000m3未満 障害無 D0044
          220    220    m3
            路床盛土 基準書 Ⅱ-1-②-1
            4.0m以上 20,000m3未満 障害無し SP210520-0002

            220    m3 260 m3/日 0.85
          置換
          砂　t=15cm　2.5m未満 D0045
          15    15    m3
            路床盛土 基準書 Ⅱ-1-②-1
            2.5m未満 SP210520-0001

            15    m3 43 m3/日 0.35
      舗装工

V500310
      1    1    式
        車道舗装工

WT
        1    1    式
          下層路盤(車道･路肩部) 



北本村・南古舘線道路改良14号工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

          RC-40　t=19cm 1層施工 D0007
          363    363    m2
            下層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
            全仕上り厚190mm 1層施工 SP410030-0001

            再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 363    m2 940 m2/日 0.39
          上層路盤(車道･路肩部) 
          M-40 t=15cm 1層施工 D0008
          363    363    m2
            上層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
            全仕上り厚150mm 1層施工 SP410040-0001

            粒度調整砕石 M-40 363    m2 940 m2/日 0.39
          表層工
          ガラス入②再生密粒度As13、t=4㎝ D0033
          356    356    m2
            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
            ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0003

            平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 356    m2 2,300 m2/日 0.15
          表層工
          ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As13F、t=3㎝ D0038
          356    356    m2
            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
            ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0002

            平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 356    m2 2,300 m2/日 0.15
        歩道舗装工

WT
        1    1    式
          路盤（歩道部）
          C-20　t=10cm 1層施工 D0010
          98    98    m2
            上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
            全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

            路盤材(各種) 98    m2 268 m2/日 0.37
          表層(歩道部）
          ⑦再生細粒度(13F) t=3cm D0014
          98    98    m2
            表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
            ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

            平均幅員1.4ｍ以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 98    m2 940 m2/日 0.10
      擁壁工

V700040
      1    1    式
        作業土工

W200014
        1    1    式



北本村・南古舘線道路改良14号工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

          床掘
          土砂 平均施工幅1m以上2m未満 D0019
          230    230    m3
            床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
            土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001

            土留無し 障害無し 230    m3 150 m3/日 1.53
          埋戻し
          最大埋戻幅1ｍ以上4ｍ未満 D0040
          160    160    m3
            埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
            最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002

            160    m3 53 m3/日 3.02
          埋戻し
          最大埋戻幅1m未満 D0042
          20    20    m3
            埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
            最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001

            20    m3 33 m3/日 0.61
          基面整正

D0062
          80    80    m2
            基面整正 基準書 Ⅱ-1-③-1

SP210080-0001

            80    m2 50 m2/日 1.60
        現場打擁壁工

W107022
        1    1    式
          現場打L型擁壁
          H=3500 D0004
          1    1    式
            現場打Ｌ型擁壁

D0035
            1    式
              コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 基準書 Ⅱ-4-①-1
              無筋･鉄筋構造物 24-8-40(普)55% SP240010-0002

              6.100 m3
              鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 基準書 Ⅵ-2-①-1
              補正無(一般構造物) S810010-0001
              太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm 0.228 ｔ 3.500 ｔ/日 0.07
              鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 基準書 Ⅵ-2-①-1
              補正無(一般構造物) S810010-0002
              太径10%未満(補正なし) SD-345 D16～25mm 0.255 ｔ 3.500 ｔ/日 0.07
              型枠 基準書 Ⅱ-4-②-1
              一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0001



北本村・南古舘線道路改良14号工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

              20.800 m2 38 m2/日 0.55
            均しコンクリート

D0036
            1    式
              コンクリート 人力打設 基準書 Ⅱ-4-①-1
              無筋･鉄筋構造物 18-8-40(普)60% SP240010-0003

              1    m3
              型枠 基準書 Ⅱ-4-②-1
              一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0001

              1.200 m2 38 m2/日 0.03
            路床盛土 基準書 Ⅱ-1-②-1
            4.0m以上 20,000m3未満 障害無し SP210520-0002

            14.400 m3 260 m3/日 0.06
        プレキャスト擁壁工

W508020
        1    1    式
          プレキャストL型擁壁
          H=2250 D0051
          6    6    ｍ
          プレキャストL型擁壁
          H=2500 D0052
          8    8    ｍ
          プレキャストL型擁壁
          H=2750 D0053
          20    20    ｍ
      排水構造物工

V500010
      1    1    式
        側溝工

W208012
        1    1    式
          Ｕ型側溝据付
          US3-B　300A D0005
          62.300 62.300 ｍ
            Ｕ型側溝据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
            L=2000mm 1000kg/個以下 S821410-0003
            昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 62.300 ｍ 43 ｍ/日 1.45
          Ｕ型側溝再利用撤去・据付
          US1-B-B 450 D0006
          4    4    ｍ
        蓋版設置工

WT
        1    1    式
          蓋版据付



北本村・南古舘線道路改良14号工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

          U型側溝用 FC3-B 300 412×95×500 D0012
          110    110    枚
            蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
            U型側溝用 FC3-B 300 412×95×500 S821430-0002
            昼間 時間制約無 110    枚 120 枚/日 0.92
          蓋版据付
          JIS落蓋U側溝用G かさ上型T-25 300 995 D0013
          6    6    枚
            蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
            JIS落蓋U側溝用G かさ上型T-25 300 995 S821430-0001
            昼間 時間制約無 6    枚 200 枚/日 0.03
        函渠工

W100094
        1    1    式
          ボックスカルバート据付け
          B600×H600 D0016
          15    15    ｍ
            ボックスカルバート 据付 基準書 Ⅱ-2-⑩-1
            2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 SP222880-0002

            基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 15    ｍ 11 ｍ/日 1.36
        集水桝工

W202048
        1    1    式
          集水桝工
          1000×1000×1000 D0055
          2    2    箇所 2 箇所/日 1
          蓋版据付
          ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　1000x1000用 T2 D0017
          2    2    枚
            蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
            ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0005
            昼間 時間制約無 2    枚 120 枚/日 0.02
      縁石工

V500220
      1    1    式
        縁石工

W506020
        1    1    式
          歩車道境界ブロック
          HB-F　C種　 D0023
          47.800 47.800 ｍ
            歩車道境界ブロック 設置 養生工有 基準書 Ⅳ-2-③-1
            各種(1000超2000､150-550kg未満) SP422510-0002

            再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(普)60% 47.800 ｍ 27 ｍ/日 1.77
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          歩車道境界ブロック
          切下げ部　C種 D0025
          1.800 1.800 ｍ
            歩車道境界ブロック 設置 養生工無 基準書 Ⅳ-2-③-1
            各種(600mm以下､50-100kg未満) SP422510-0004

            再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(普)60% 1.800 ｍ 23 ｍ/日 0.08
      防護柵工

V500290
      1    1    式
        防護柵工

W513008
        1    1    式
          防護柵(ガードレール)設置工
          土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 D0018
          36    36    ｍ
            防護柵(ガードレール)設置工 基準書 Ⅵ-2-③-1
            土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 S810510-0001
            規模50ｍ～100ｍ未満 時間制約無 夜間作業無 36    ｍ 130 ｍ/日 0.28
          防護柵(横断･転落防止柵)設置工
          土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 施工規模50m未満 D0027
          9    9    ｍ
            防護柵(横断･転落防止柵)設置工 基準書 Ⅵ-2-③-24
            土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 施工規模50m未満 S810760-0004
            支柱間隔3ｍ 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無 9    ｍ 140 ｍ/日 0.06
          防護柵(横断･転落防止柵)撤去工
          土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 D0028
          32    32    ｍ
            防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 基準書 Ⅵ-2-③-24
            土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 S810770-0002
            支柱間隔2ｍ 32    ｍ 195 ｍ/日 0.16
      標識工

V500070
      1    1    式
        小型標識工

W108084
        1    1    式
          標識柱移設
          φ60.5 D0059
          1    1    基
            標識柱・基礎撤去(路側式) 基準書 Ⅵ-2-⑧-1
            単柱式(基礎含む) 施工規模2基以下 S812190-0001
            時間制約無 夜間作業無 1    基 8 基/日 0.13
            標識柱･基礎設置(路側式) 基準書 Ⅵ-2-⑧-1
            単柱 ﾒｯｷ品 φ60.5 規模2基以下 S812110-0001
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            曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無 1    基 4 基/日 0.25
      区画線工

V100430
      1    1    式
        区画線工

W104004
        1    1    式
          区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 
          塗布厚1.0mm 白 D0029
          110    110    ｍ
            区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
            塗布厚1.0mm 白 S821210-0001
            昼間 時間制約無 豪雪補正有 110    ｍ 1,000 ｍ/日 0.11
          区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm
          塗布厚1.0mm 白 D0030
          19.600 19.600 ｍ
            区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
            塗布厚1.0mm 白 S821210-0002
            昼間 時間制約無 豪雪補正有 19.600 ｍ 400 ｍ/日 0.05
          区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 
          塗布厚1.0mm 白 D0031
          2.700 2.700 ｍ
            区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
            塗布厚1.0mm 白 S821210-0003
            昼間 時間制約無 豪雪補正有 2.700 ｍ 625 ｍ/日
          区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15cm 
          常温 白 D0032
          12.500 12.500 ｍ
            区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
            常温 白 S821210-0005
            昼間 時間制約無 豪雪補正有 12.500 ｍ 2,500 ｍ/日 0.01
          区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 
          常温 白 D0034
          30    30    ｍ
            区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
            常温 白 S821210-0004
            昼間 時間制約無 豪雪補正有 30    ｍ 3,000 ｍ/日 0.01
      道路付属施設工

V300190
      1    1    式
        視線誘導標設置(スノーポール併用型) 基準書 Ⅵ-2-⑨-1
        Co用(穿孔無)両面φ100以下 1個 S812320-0002
        規模10本未満 時間制約無 夜間作業無 2    2    本 200 本/日 0.01
        視線誘導標設置 基準書 Ⅵ-2-⑨-1
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        防護柵 両面φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ S812310-0002
        施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無 2    2    本 100 本/日 0.02
        境界杭設置工
        コンクリート杭　120×120×1000 D0015
        40    40    本
          境界杭設置 基準書 Ⅵ-2-⑨-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎無 手間+材料費 S812330-0001
          施工規模30本以上 時間制約無 夜間作業無 40    本 20 本/日 2
        境界杭設置工
        プラスチック杭　70×70×600 D0011
        81    81    本
      構造物撤去工

V100650
      1    1    式
        舗装撤去工

W512044
        1    1    式
          舗装版切断
          As舗装版　15㎝以下 D0020
          19    19    ｍ
            舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

            19    ｍ 203 ｍ/日 0.09
          舗装版破砕
          As舗装版　15㎝以下 D0021
          228    228    m2
            舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

            障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 228    m2 484 m2/日 0.47
        構造物取壊し工

W108070
        1    1    式
          構造物取壊し工
          鉄筋構造物 D0022
          26    26    m3
            構造物とりこわし 基準書 Ⅵ-1-④-1
            鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
            昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 26    m3 11 m3/日 2.36
        運搬処理工

W002014
        1    1    式
          As殻運搬・処分
          D=11.5㎞以下 D0024
          11    11    m3



北本村・南古舘線道路改良14号工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

          Co殻（有筋）運搬・処分
          D=10.9㎞以下 D0026
          26    26    m3
      仮設工

V100050
      1    1    式
        仮設工

W100040
        1    1    式
          交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
          27    27    人日
          交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0002
          27    27    人日
小計 端数調整

切り上げ 27.000
26.880

合計

27


