
設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

道路改良 式
排水構造物工 式

作業土工 式
床掘 土砂 m3

平均施工幅1m以上2m未満 m3 39.9 40
埋戻し m3

最大埋戻し幅1m未満 m3 35.0 40
基面整正 m2

基面整正 m2 70.7 70
側溝工 式

自由勾配側溝 m
自由勾配側溝 縦断用　B400-H400 m 62.3 62.3
自由勾配側溝 縦断用　B400-H500 m 8.0 8.0
自由勾配側溝 横断用　B400-H400 m 36.0 36.0

側溝蓋 枚
自由勾配側溝400用　 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 枚 56.0 56
自由勾配側溝400用　 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　歩道用 枚 7.0 7
自由勾配側溝400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　横断用　L=1000 枚 18.0 18

巻立て工 箇所
巻立て工 18-8-40 箇所 2 2

ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.17 0.17 1箇所当り0.087m3
型枠 m2 1.95 1.95 1箇所当り0.976m2

石・ﾌﾞﾛｯｸ積工 式
ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工 式

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 箇所
W=300　H=3920 箇所 1.0 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.65 0.65
型枠 m2 3.48 3.48

舗装工 式
舗装仮復旧工 式

路盤工 切込砕石（C-20）　t=10㎝ m2
上層路盤（歩道部） m2 137.3 137

表層（歩道部） ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度As13　ｔ=3㎝ m2
表層（歩道部） m2 137.3 137

構造物撤去工 式
作業土工 式

掘削 土砂 m3
小規模 m3 34.1 30

床掘 土砂 m3
標準 m3 73.6 70

埋戻し m3
最大埋戻し幅1m以上4m未満 m3 133.9 130

全面盛土 路体（築堤）盛土 m3
施工幅員2.5m以上4.0m未満 m3 442.3 440

不足土運搬 土砂等運搬 m3
ダンプトラック運搬　D=0.5km以下 m3 531.5 530
積込（ﾙｰｽﾞ） m3 531.5 530

舗装撤去工 式
舗装版切断 As舗装版　t=15㎝以下 m

舗装版切断 m 10.0 10

レベル６
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単位

当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
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レベル４
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レベル５
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設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
レベル６
積算要素

単位

当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

舗装版破砕 As舗装版　t=15㎝以下 m2
舗装版破砕 m2 125.5 125

構造物取壊し工 式
構造物取壊し（機械施工） 無筋構造物 m3

構造物取壊し（機械施工） m3 173.6 173
構造物取壊し（機械施工） 鉄筋構造物 m3

構造物取壊し（機械施工） m3 15.9 16
道路付属物撤去工 式

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 H900 m
土中建込 m 3.5 3.5

転落防止柵撤去 H1100 m
土中建込 m 83.6 83.6

有価物運搬・処分 鉄スクラップ ｔ
ヘビーH3 ｔ 1.3 1.3

現場発生品運搬 ｔ
D=14.0㎞以下 ｔ 1.3 1.3

運搬処理工 式
殻運搬 As殻 m3

D=11.5㎞以下 m3 3.7 3.7
殻運搬 無筋Co殻 m3

D=18.5㎞以下 m3 173.6 173
殻運搬 鉄筋Co殻 m3

D=8.0㎞以下 m3 15.9 16
殻処分 As殻 ｔ

処分費 ｔ 8.8 8.8
殻処分 無筋Co殻 ｔ

処分費 ｔ 407.9 407
殻処分 鉄筋Co殻 ｔ

処分費 ｔ 39.8 40
仮設工 式

仮設工 式
敷鉄板設置・撤去 m2

敷鉄板設置・撤去 m2 947.6 947
敷鉄板賃料 枚

22×1524×6096（㎜） 枚 102.0 102
交通管理工 式

交通誘導警備員 人日 42.0 42
交通誘導警備員A 人 21.0 21
交通誘導警備員B 人 21.0 21

共通仮設 式
共通仮設費 式

運搬費 式
仮設材運搬費 ｔ

仮設材等の運搬（1車1回）往復 ｔ 163.2 163



名　　　　　称 摘　　　要 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 数　　量

排水構造物工

作業土工

床掘 平均施工幅1m以上2m未満 0.3×83.6+0.9×16.5=39.9 m3 39 9

埋戻し 最大埋戻幅1ｍ未満 0.3×83.6+0.6×16.5=35.0 m3 35 0

残土 盛土工に流用 V=39.9-35.0/0.9=1.0 m3 1 0

基面整正 A=0.61×62.3+0.62×8.0+0.77×36.0=70.68 m2 70 7

側溝工
県道部

自由勾配側溝 B400-H400 L=8.3+25.0+25.0+4.0=62.3 m 62 3
県道部

自由勾配側溝 B400-H500 L=4.0+4.0＝8.0 m 8 0
県道部

自由勾配側溝（横断用） B400-H400 L=12.0+12.0+12.0=36.0 m 36 0

蓋版設置工
コンクリート蓋

自由勾配側溝400用 縦断用 N=56枚 枚 56 0
グレーチング蓋

自由勾配側溝400用 歩道用 N=7枚 枚 7 0
グレーチング蓋

横断側溝400用 T-25 N=18枚 枚 18 0

巻立て工

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ N=1+1=2 箇所 2 0

コンクリート（18-8-40） V=(0.13+0.16)/2×0.30×2×2=0.174 m3 0 17

型枠 A=(0.13+0.16+0.30×0.66)×2×2=1.952 m2 1 95

1



名　　　　　称 摘　　　要 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 数　　量

石・ブロック積工

ブロック積擁壁工

小口止工 W300 H3920 N=1箇所 箇所 1 0

コンクリート（18-8-40） V=0.55×3.92×0.3=0.647 m3 0 65

型枠 A=0.55×3.92+4.41×0.3=3.479 m2 3 48
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名　　　　　称 摘　　　要 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 数　　量

舗装工

舗装仮復旧工
切込砕石(C-20)

路盤工（歩道部） t=10cm 舗装工計算書より A=137.3 m2 137 3
ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度As（13）

表層工（歩道部） t=3cm 舗装工計算書より A=137.3 m2 137 3
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名　　　　　称 摘　　　要 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 数　　量

構造物撤去工

作業土工

掘削 土砂、小規模 土工積計算書より　V=34.1 m3 34 1

床掘 土砂、標準 土工積計算書より　V=73.6 m3 73 6

埋戻し 1ｍ以上4ｍ未満 土工積計算書より　V=133.9 m3 133 9

前面盛土 2.5m以上4.0m未満 土工積計算書より　V=442.3 m3 442 3

不足土 土砂等運搬D=0.5㎞以下 V=34.1+73.6+1.0-(133.9+442.3)/0.9=-531.5 m3 531 5

舗装撤去工

舗装版切断 t=15cm以下 L=1.3+1.3+7.4=10.0 m 10 0

As舗装版破砕 t=15cm以下 CAD求積による　A=125.5 m2 125 5

構造物取壊し工

構造物取壊し 無筋 積計算書より　V=173.6 m3 173 6

ブロック積（H3109～3633） L=83.6m

構造物取壊し 鉄筋 V=15.42+0.45=15.87 m3 15 9

落蓋式側溝（B300-H500） L=100.1

V=0.154×100.1=15.42

縦排水工（B300-H160） L=1.5+1.5+1.5+1.5+1.5=7.5

V=0.060×7.5=0.45
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名　　　　　称 摘　　　要 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 数　　量

道路付属物撤去工

ガードパイプ撤去 H900 L=3.5 m 3 5

転落防止柵撤去 H1100 L=83.6 m 83 6

有価物運搬・処分 転落防止柵、ガードパイプ W=0.015×83.6+0.020×3.5=1.32 ｔ 1 3

運搬処理工

As殻運搬 D=11.5㎞以下 V=125.5×0.03=3.76 m3 3 7

無筋Co殻運搬 D=18.5㎞以下 積計算書より　V=173.6 m3 173 6

鉄筋Co殻運搬 D=8.0㎞以下 V=15.42+0.45=15.87 m3 15 9

As殻処分 W=125.5×0.03×2.35=8.85 ｔ 8 8

無筋Co殻処分 W=173.6×2.35=407.96 ｔ 407 9

鉄筋Co殻処分 W=15.9×2.5=39.75 ｔ 39 8
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名　　　　　称 摘　　　要 計　　　　　　　算　　　　　　　式 単位 数　　量

仮設工

仮設工

敷鉄板 22*1524*6096 N=102　（A=102×1.524×6.096≒947.6㎡　W=1.60t×102=163.2t） 枚 102 0

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員A N=21 人日 21 0

交通誘導警備員B N=21 人日 21 0

共通仮設費

運搬費

仮設材等の運搬 敷鉄板運搬 W=1.60t×102=163.2t t 163 2
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土　　工　　計　　算　　書 撤　去　工

断面積 平均断面 土　　量 断面積 平均断面 土　　量 断面積 平均断面 土　　量 断面積 平均断面 土　　量

NO. 1 + 14.156 0.3 0.8 1.4 6.00

NO. 2 + 0.000 5.844 0.3 0.30 1.8 0.8 0.80 4.7 1.4 1.40 8.2 6.00 6.00 35.1

NO. 3 + 0.000 20.000 0.4 0.35 7.0 0.8 0.80 16.0 1.5 1.45 29.0 6.20 6.10 122.0

NO. 4 + 0.000 20.000 0.4 0.40 8.0 0.8 0.80 16.0 1.5 1.50 30.0 5.20 5.70 114.0

NO. 5 + 0.000 20.000 0.3 0.35 7.0 0.8 0.80 16.0 1.5 1.50 30.0 4.30 4.75 95.0

NO. 5 + 17.730 17.730 0.3 0.30 5.3 0.8 0.80 14.2 1.5 1.50 26.6 4.30 4.30 76.2

NO. 5 + 17.730 0.3 0.4 0.6 0.00

NO. 6 + 0.000 2.270 0.3 0.30 0.7 0.4 0.40 0.9 0.6 0.60 1.4 0.00 0.00 0.0

NO. 6 + 14.424 14.424 0.3 0.30 4.3 0.4 0.40 5.8 0.6 0.60 8.7 0.00 0.00 0.0

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

100.268 34.1 73.6 133.9 442.3小　　　計

測　　　　点 距　離

掘削 床掘 埋戻し 路体盛土

小規模 標準 1.0m以上4.0m未満 2.5m以上4.0m未満



擁　　壁　　撤　　去　　計　　算　　書

断面積 平均断面 体　積

NO. 1 + 14.156 2.2

NO. 2 + 0.000 5.844 2.2 2.20 12.9

NO. 3 + 0.000 20.000 2.2 2.20 44.0

NO. 4 + 0.000 20.000 2.1 2.15 43.0

NO. 5 + 0.000 20.000 1.9 2.00 40.0

NO. 5 + 17.730 17.730 1.9 1.90 33.7

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

83.574 173.6

無筋Co測　　　　点 距　離

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積撤去

小　　　計



舗　　装　　工　　計　　算　　書

幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

NO. 1 + 14.156 1.42 1.42

NO. 2 + 0.000 5.844 1.42 1.42 8.3 1.42 1.42 8.3

NO. 3 + 0.000 20.000 1.51 1.47 29.3 1.51 1.47 29.3

NO. 4 + 0.000 20.000 1.35 1.43 28.6 1.35 1.43 28.6

NO. 5 + 0.000 20.000 1.32 1.34 26.7 1.32 1.34 26.7

NO. 5 + 17.730 17.730 1.32 1.32 23.4 1.32 1.32 23.4

NO. 6 + 0.000 2.270 1.22 1.27 2.9 1.22 1.27 2.9

NO. 6 + 14.424 14.424 1.29 1.26 18.1 1.29 1.26 18.1

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

100.268 137.3 137.3

切込砕石（C-20）t=10㎝ ｶﾞﾗｽ入②再生密粒度As（13）t=3㎝測　　　　点 距　離

路盤工 表層工

小　　　計


