
冬期間に係る補正について（現場管理費）

冬期率の算定

工事日数 冬期間日数 ◎労務単価冬期補正(10月1日以降入札)
7月 13 13 - 施工月　：  R7.7月～R7.11月
8月 31 31 - ∴ 補正率　： 該当しない
9月 30 30 -
10月 31 31 -
11月 10 10 10
12月 - - -
1月 - - - ◎現場管理費の冬期補正
2月 - - - 冬期率　： 10%
3月 - - - ∴ 補正率　： 0.12
4月 - - -
5月 - - -
6月 - - -
7月 - - -
8月 - - -
9月 - - -
10月 - - -
11月 - - -
12月 - - -
合　計 115 115 10

　　　＝ 0.08 → 10%
冬期率＝　 10／115

実工期： R7.7.19 ～ R7.11.10

全期間
実工期


