
冬期間に係る補正について（現場管理費）

冬期率の算定

工事日数 冬期間日数 ◎労務単価冬期補正(10月1日以降入札)
7月 1 1 - 施工月　：  R7.7月～R7.12月
8月 31 31 - ∴ 補正率　： 該当しない
9月 30 30 -
10月 31 31 -
11月 30 30 30
12月 17 17 17
1月 - - - ◎現場管理費の冬期補正
2月 - - - 冬期率　： 30%
3月 - - - ∴ 補正率　： 0.36
4月 - - -
5月 - - -
6月 - - -
7月 - - -
8月 - - -
9月 - - -
10月 - - -
11月 - - -
12月 - - -

合　計 140 140 47

　　　＝ 0.33 → 30%
冬期率＝　 47／140

実工期： R7.7.31 ～ R7.12.17

全期間
実工期


