
注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

工事番号

南部下水管渠第９１号 工事

建設工 第６号

参　考　資　料

南部町 大字 沖田面 地内

令和７年度



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2025年7月

歩 掛 適 用 年 月 2025年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2025年7月

単 価 地 区 南部町(旧南部町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
31:下水道工事（２）

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上(月単位) 1.03
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35％を超え40％以下



南部下水管渠第91号工事



南部下水管渠第91号工事



南部下水管渠第91号工事



南部下水管渠第91号工事



南部下水管渠第91号工事



南部下水管渠第91号工事



南部下水管渠第91号工事



設計内訳書（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分
工事区分

下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管路

式 1    

管きょ工(開削)

式 1    

管路土工

式 1    

管路掘削　

m3 160    

内   1号

管路埋戻　 発生土

m3 80    

内   2号

埋戻土運搬

m3 80    

内   3号

発生土処理　

m3 80    

内   4号

管布設工

式 1    

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ150

m 108.1  

内   5号

管基礎工

式 1    

砕石基礎　

m3 30    

内   6号

管路土留工

式 1    

たて込み簡易土留　

m 86.3  

内   7号
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設計内訳書（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分
工事区分

下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　

箇所 3    

内   8号

副管　

箇所 4    

内   9号

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ　 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

箇所 1    

内  10号

小型ﾏﾝﾎｰﾙ　 コンクリート製

箇所 2    

内  11号

取付管およびます工

式 1    

管路土工

式 1    

管路掘削

m3 7    

内  12号

管路埋戻　 発生土

m3 1    

内  13号

埋戻土運搬

m3 1    

内  14号

発生土処理　

m3 6    

内  15号
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設計内訳書（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分
工事区分

下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ます設置工

式 1    

ます　

箇所 3    

内  16号

取付管布設工

式 1    

取付管　

箇所 3    

内  17号

付帯工

式 1    

舗装版破砕工

式 1    

舗装版切断 As、t=15cm以下

m 210    

内  18号

舗装版破砕　 As、t=15cm以下

m2 90    

内  19号

殻運搬　 As

m3 4.5  

内  20号

殻処分　 As

m3 4.5  

内  21号

路盤掘削

m3 1    

内  22号

残土処分

m3 1    

内  23号

仮復旧 町道Bタイプ

式 1    
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設計内訳書（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分
工事区分

下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩)　 RC-40､t=40cm

m2 90    

内  24号

上層路盤(歩)　 C-20､t=13cm

m2 90    

内  25号

表層(車･路)　 (2) 再生密粒度As(13)､t=3cm

m2 90    

内  26号

本復旧 砂利道Cタイプ

式 1    

下層路盤(歩)　 RC-40､t=20cm

m2 13    

内  27号

上層路盤(歩)　 C-20､t=10cm

m2 21    

内  28号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 14    

内  29号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    
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設計内訳書（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分
工事区分

下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材運搬費　

t 12    

内  30号

技術管理費

式 1    

TVカメラ調査費

m 108.1  

内  31号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県- 5 -



設計内訳書（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分
工事区分

下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管路

式 1    

管きょ工(開削)

式 1    

管路土工

式 1    

管路掘削　

m3 50    

内  32号

管路埋戻　 発生土

m3 20    

内  33号

埋戻土運搬

m3 20    

内  34号

発生土処理　

m3 30    

内  35号

管布設工

式 1    

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ150

m 45.3  

内  36号

管基礎工

式 1    

砕石基礎　

m3 10    

内  37号

ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    
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設計内訳書（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分
工事区分

下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　

箇所 1    

内  38号

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ　 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

箇所 1    

内  39号

取付管およびます工

式 1    

管路土工

式 1    

管路掘削　

m3 13    

内  40号

管路埋戻　 発生土

m3 6    

内  41号

埋戻土運搬

m3 6    

内  42号

発生土処理　

m3 4    

内  43号

ます設置工

式 1    

ます　

箇所 4    

内  44号

取付管布設工

式 1    

取付管　

箇所 4    

内  45号
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設計内訳書（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分
工事区分

下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管路土留工

式 1    

たて込み簡易土留　

m 4.9  

内  46号

付帯工

式 1    

舗装版破砕工

式 1    

舗装版切断 As、t=15cm以下

m 70    

内  47号

舗装版破砕　 As、t=15cm以下

m2 30    

内  48号

殻運搬　 As

m3 1.3  

内  49号

殻処分　 As

m3 1.3  

内  50号

路盤掘削

m3 1    

内  51号

残土処分

m3 1    

内  52号

仮復旧 町道Bタイプ

式 1    

下層路盤(歩)　 RC-40､t=40cm

m2 26    

内  53号

上層路盤(歩)　 C-20､t=13cm

m2 26    

内  54号
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設計内訳書（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分
工事区分

下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車･路)　 (2) 再生密粒度As(13)､t=3cm

m2 26    

内  55号

本復旧 砂利道Cタイプ

式 1    

下層路盤(歩)　 RC-40､t=20cm

m2 13    

内  56号

上層路盤(歩)　 C-20､t=10cm

m2 24    

内  57号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 6    

内  58号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

TVカメラ調査費

m 45.3  

内  59号

現場環境改善費

式 1    
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設計内訳書（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分
工事区分

下水道
管路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
管路掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

DGD10030

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

m3 162    

単   1号 10-01-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
管路埋戻　 発生土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

DGD10130

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100
m3

m3 81    

単   2号 10-01-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
埋戻土運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻土運搬工(4t積級)
0.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)

m3 81    

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
発生土処理　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

発生土運搬工(4t積級)
7.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)､良好

m3 82    

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ150

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工
(市場単価)

DGD60020

呼び径 150mm,20m以上,無,無

m 108.1  

単   5号 60-02-01

管理費区分：0

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手
ﾘﾌﾞ(PRP)管φ150 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ

Z231174030 個 8    

 

管理費区分：0

埋設標識ｼｰﾄ
150mm 2倍

m 107.21 

単   6号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
砕石基礎　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砕石基礎工(機械施工)

m3 31    

単   7号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
たて込み簡易土留　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

建込工
(たて込み簡易土留)

DGD10240

掘削深2.0m以下

m 54.6  

単   8号 10-01-04

管理費区分：0

建込工
(たて込み簡易土留)

DGD10240

掘削深2.5m以下

m 31.7  

単   9号 10-01-04

管理費区分：0

引抜工
(たて込み簡易土留)

DGD10250

掘削深2.0m以下,標準(1.0)

m 54.6  

単  10号 10-01-04

管理費区分：0

引抜工
(たて込み簡易土留)

DGD10250

掘削深2.5m以下,標準(1.0)

m 31.7  

単  11号 10-01-04

管理費区分：0

建込簡易土留賃料
補助

ZZ99*01*02001 式 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費

式 1    

単  12号 

管理費区分：0

削孔代(下水道用)
0号･1号ﾋｭｰﾑ管(ﾘﾌﾞ管)用(150)

Z231190005 箇所 5    

 

管理費区分：0

底部工(組立式)

式 1    

単  13号 

管理費区分：0

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
(市場単価)

DGD60070

1号(900mm) 3m以下,4箇所以上,無,
無

箇所 3    

単  14号 60-05-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
副管　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
φ100 副管用90°支管(VS-PRP)

Z231173005 個 1    

 

管理費区分：0

接着受口ｶﾗｰ継手
φ100 WTB

Z231170035 個 1    

 

管理費区分：0

内副管
　φ150-100mm,曲管・ﾊﾞﾝﾄﾞ(1組)含む

ZZ99*01*04005 組 3    

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.03 

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 0.4  

 02-02-06

管理費区分：0

内副管取付工

DGD10825

段差1.0m未満

箇所 3    

単  15号 10-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
小型ﾏﾝﾎｰﾙ　 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護蓋
300用 T-14 袋穴式

Z231111020 個 1    

 

管理費区分：0

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)
(市場単価)

DGD60080

径300mm 起点中間形式,深2.0m以下 
本管径150･200mm,5箇所未満,無,無,
有 箇所 1    

単  16号 60-06-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
小型ﾏﾝﾎｰﾙ　 コンクリート製

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費

式 1    

単  17号 

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 0.7  

 02-02-02

管理費区分：0

小型マンホール設置工
ｺﾝｸﾘｰﾄ製(直壁1個/箇所)

箇所 1    

単  18号 

管理費区分：0

小型マンホール設置工
ｺﾝｸﾘｰﾄ製(直壁2個/箇所)

箇所 1    

単  19号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
管路掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

DGD10030

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

m3 7    

単   1号 10-01-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
管路埋戻　 発生土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

DGD10130

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100
m3

m3 1    

単   2号 10-01-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
埋戻土運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻土運搬工(4t積級)
0.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)

m3 1    

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
発生土処理　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

発生土処分工(4t積級)
7.3km,DID無,山積0.28m3(平0.2m3)､良好

m3 6    

単  20号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ます　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)
(市場単価)

DGD60090

ます径 200mm,5箇所以上,無,無,無

箇所 2    

単  21号 60-07-01

管理費区分：0

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)
(市場単価)

DGD60090

ます径 200mm,5箇所以上,無,無,有

箇所 1    

単  22号 60-07-01

管理費区分：0

防護蓋
200用 T-8 簡易型

Z231111015 個 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
取付管　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

取付管布設および支管取付工
(市場単価)

DGD60100

管径 100mm 可とう性支管設置,5箇
所以上,無,無,無,無,無

箇所 3    

単  23号 60-07-02

管理費区分：0

埋設標識ｼｰﾄ
150mm 2倍

m 9.15 

単   6号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
舗装版切断 As、t=15cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 211    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
舗装版破砕　 As、t=15cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 89.8  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

青森県- 22 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
殻運搬　 As

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,11.5km以下,全ての
費用 m3 4.5  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
殻処分　 As

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 10.5  

単  24号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
路盤掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 0.9  

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
残土処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

発生土運搬工(4t積級)
7.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)､良好

m3 0.9  

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
下層路盤(歩)　 RC-40､t=40cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 89.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
上層路盤(歩)　 C-20､t=13cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

130mm,1層施工,路盤材(各種),全て
の費用

m2 89.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
表層(車･路)　 (2) 再生密粒度As(13)､t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 89.8  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
下層路盤(歩)　 RC-40､t=20cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 12.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
上層路盤(歩)　 C-20､t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

100mm,1層施工,路盤材(各種),全て
の費用

m2 21.3  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 14    

単  25号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
仮設材運搬費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 12    

単  26号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 12    

単  26号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 12    

単  27号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 12    

単  27号 01-02-02
復路

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
TVカメラ調査費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

TVカメラ調査工

m 108.1  

単  28号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
管路掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

DGD10030

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

m3 45    

単   1号 10-01-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
管路埋戻　 発生土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

DGD10130

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100
m3

m3 17    

単   2号 10-01-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
埋戻土運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻土運搬工(4t積級)
0.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)

m3 17    

単   3号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
発生土処理　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

発生土運搬工(4t積級)
7.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)､良好

m3 27    

単   4号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ150

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工
(市場単価)

DGD60020

呼び径 150mm,20m以上,無,無

m 45.3  

単   5号 60-02-01

管理費区分：0

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手
ﾘﾌﾞ(PRP)管φ150 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ

Z231174030 個 1    

 

管理費区分：0

埋設標識ｼｰﾄ
150mm 2倍

m 45.21 

単   6号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
砕石基礎　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砕石基礎工(機械施工)

m3 11    

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費

式 1    

単  29号 

管理費区分：0

底部工(組立式)

式 1    

単  30号 

管理費区分：0

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
(市場単価)

DGD60070

1号(900mm) 3m以下,4箇所以上,無,
無

箇所 1    

単  14号 60-05-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
小型ﾏﾝﾎｰﾙ　 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護蓋
300用 T-14 袋穴式

Z231111020 個 1    

 

管理費区分：0

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)
(市場単価)

DGD60080

径300mm 起点中間形式,深2.0m以下 
本管径150･200mm,5箇所未満,無,無,
有 箇所 1    

単  16号 60-06-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
管路掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

DGD10030

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

m3 12    

単   1号 10-01-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
管路埋戻　 発生土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

DGD10130

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100
m3

m3 6    

単   2号 10-01-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
埋戻土運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻土運搬工(4t積級)
0.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)

m3 6    

単   3号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
発生土処理　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

発生土処分工(4t積級)
7.2km,DID無,山積0.28m3(平0.2m3)､良好

m3 6    

単  31号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
ます　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)
(市場単価)

DGD60090

ます径 200mm,5箇所以上,無,無,無

箇所 3    

単  21号 60-07-01

管理費区分：0

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)
(市場単価)

DGD60090

ます径 200mm,5箇所以上,無,無,有

箇所 1    

単  22号 60-07-01

管理費区分：0

防護蓋
200用 T-8 簡易型

Z231111015 個 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
取付管　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

取付管布設および支管取付工
(市場単価)

DGD60100

管径 100mm 可とう性支管設置,5箇
所以上,無,無,無,無,無

箇所 3    

単  23号 60-07-02

管理費区分：0

取付管布設および支管取付工
(市場単価)

DGD60100

管径 100mm 可とう性支管設置,5箇
所以上,無,無,無,無,有

箇所 1    

単  32号 60-07-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ接合部

管理費区分：0

埋設標識ｼｰﾄ
150mm 2倍

m 9.82 

単   6号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  46号
たて込み簡易土留　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

建込工
(たて込み簡易土留)

DGD10240

掘削深2.0m以下

m 4.9  

単   8号 10-01-04

管理費区分：0

引抜工
(たて込み簡易土留)

DGD10250

掘削深2.0m以下,標準(1.0)

m 4.9  

単  10号 10-01-04

管理費区分：0

建込簡易土留賃料
補助

ZZ99*01*02001 式 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  47号
舗装版切断 As、t=15cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 68    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  48号
舗装版破砕　 As、t=15cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 26.2  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  49号
殻運搬　 As

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,11.5km以下,全ての
費用 m3 1.3  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  50号
殻処分　 As

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 3    

単  24号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  51号
路盤掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 0.9  

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  52号
残土処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

発生土運搬工(4t積級)
7.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)､良好

m3 0.9  

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  53号
下層路盤(歩)　 RC-40､t=40cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 25.9  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  54号
上層路盤(歩)　 C-20､t=13cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

130mm,1層施工,路盤材(各種),全て
の費用

m2 25.9  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  55号
表層(車･路)　 (2) 再生密粒度As(13)､t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 25.9  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  56号
下層路盤(歩)　 RC-40､t=20cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 13.4  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  57号
上層路盤(歩)　 C-20､t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

100mm,1層施工,路盤材(各種),全て
の費用

m2 23.3  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  58号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 6    

単  25号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  59号
TVカメラ調査費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

TVカメラ調査工

m 45.3  

単  28号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
DGD10030

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)
単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.9  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)
山積0.28m3(平積0.2m3)

DGD10032 時間 11.1  

単  33号 10-01-01

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
DGD10130

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),100
m3 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.8  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)
山積0.28m3(平積0.2m3)

DGD10032 時間 7.6  

単  33号 10-01-01

管理費区分：0

ﾀﾝﾊﾟ締固め

CB210450

全ての費用

m3 100    

           02-01-03

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
埋戻土運搬工(4t積級)
0.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3) 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級)
機械積込み

DGD10160

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級,0.3km,DID区間な
し,排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),
良好 m3 1    

単  34号 10-01-01
現場→仮置

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 1    

           02-01-02
ﾀﾞﾝﾌﾟ積込

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0
.3km以下 m3 1    

           02-01-02
仮置→現場

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
発生土運搬工(4t積級)
7.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)､良好 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級)
機械積込み

DGD10160

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級,7.3km,DID区間な
し,排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),
良好 m3 1    

単  35号 10-01-01

管理費区分：0

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 1    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
DGD60020

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工
(市場単価)

呼び径 150mm,20m以上,無,無
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工(材工共)
呼び径150mm

Q2G1020010 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
埋設標識ｼｰﾄ
150mm 2倍 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋設標識ｼｰﾄ
150mm×50m 2倍

V001538002 巻 2    

           

管理費区分：0

管明示ｼｰﾄ工

DW133000 m 100    

単  36号 01-02-03

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
砕石基礎工(機械施工)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 1.2  

           
R6下水1p.34 1×(1+0.
2)
管理費区分：0

砕石基礎設置工(機械施工)
(市場単価)

DGD60060

10m3以上,無,無

m3 1    

単  37号 60-04-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
DGD10240

建込工
(たて込み簡易土留)

掘削深2.0m以下
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.2  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.4  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)
山積0.28m3(平積0.2m3)

DGD10032 時間 1.1  

単  33号 10-01-01

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
DGD10240

建込工
(たて込み簡易土留)

掘削深2.5m以下
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.23 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.23 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.47 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)
山積0.28m3(平積0.2m3)

DGD10032 時間 1.3  

単  33号 10-01-01

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
DGD10250

引抜工
(たて込み簡易土留)

掘削深2.0m以下,標準(1.0)
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.12 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.12 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.23 

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 0.12 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
DGD10250

引抜工
(たて込み簡易土留)

掘削深2.5m以下,標準(1.0)
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.14 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.27 

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 0.14 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(丸形 600用 T-14)
かぎ付 浮上防止型

Z231110005 個 3    

           

管理費区分：0

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ
内径600×高50mm

Z231143005 個 1    

           

管理費区分：0

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ
内径600×高100mm

Z231143010 個 1    

           

管理費区分：0

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ
内径600×高150mm

Z231143015 個 1    

           

管理費区分：0

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整部材
ﾘﾝｸﾞ 高50mm用 枠変形防止付

Z231142005 組 1    

           

管理費区分：0

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整部材
ﾘﾝｸﾞ 高100mm用 枠変形防止付

Z231142010 組 1    

           

管理費区分：0

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整部材
ﾘﾝｸﾞ 高150mm用 枠変形防止付

Z231142015 組 1    

           

管理費区分：0

1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁(I種)
上径600×下径900×高450mm

Z231126010 個 3    

           

管理費区分：0

1号ﾏﾝﾎｰﾙ直壁(I種)
内径900×高600mm

Z231127025 個 1    

           

管理費区分：0

1号ﾏﾝﾎｰﾙく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)
内径900×高1200mm

Z231125015 個 2    

           

管理費区分：0

1号ﾏﾝﾎｰﾙく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)
内径900×高1500mm

Z231125020 個 1    

           

管理費区分：0

1号ﾏﾝﾎｰﾙ底版(I種)
有効高130mm

Z231128005 個 3    

           

管理費区分：0
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

合計
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
底部工(組立式)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石
再生砕石 RC-40

m3 0.6  

単  38号 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.7  

           02-03-01

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ上塗工
ﾏﾝﾎｰﾙ用 配合比1:2 20mm 高炉

m2 3.4  

単  39号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
DGD60070

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
(市場単価)

1号(900mm) 3m以下,4箇所以上,無,
無 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
1号(900mm) 3m以下

Q2G1070040 箇所 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
DGD10825

内副管取付工 段差1.0m未満
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.15 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.15 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.15 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
DGD60080

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)
(市場単価)

径300mm 起点中間形式,深2.0m以下 
本管径150･200mm,5箇所未満,無,無,
有

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300
深2m以下 本管150､200mm

Q2G1080010 箇所 1    

           

管理費区分：0

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製) 加算額
鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)

Q2G1080090 箇所 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)鉄蓋
丸形 300用 T-14 (H=110)

ZZ99*01*03013 個 2    

           

管理費区分：0

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)調整ﾘﾝｸﾞ
内径 300×高さ 100

ZZ99*01*03014 個 2    

           

管理費区分：0

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)斜壁
内径 300×高さ 190

ZZ99*01*03016 個 2    

           

管理費区分：0

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)直壁
内径 300×高さ 400

ZZ99*01*03017 個 1    

           

管理費区分：0

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)直壁
内径 300×高さ 500

ZZ99*01*03018 個 1    

           

管理費区分：0

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)直壁
内径 300×高さ 700

ZZ99*01*03006 個 1    

           

管理費区分：0

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)管取付壁(底2)
内径 300×h400(中間点90-270°φ150)

ZZ99*01*03020 個 2    

           

管理費区分：0

底版
H=100(600口)

ZZ99*01*03021 個 2    

           

管理費区分：0

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ300)
調整ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ H=100用

ZZ99*01*03022 組 2    

           

管理費区分：0

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ300)
目地ｼｰﾙ

ZZ99*01*03024 個 9    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
小型マンホール設置工
ｺﾝｸﾘｰﾄ製(直壁1個/箇所) 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.1  

           
本体設置分 ※小型ﾏﾝﾎ
ｰﾙ工業会
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.12 

           
本体設置分 ※小型ﾏﾝﾎ
ｰﾙ工業会
管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.032

           
本体設置分 ※小型ﾏﾝﾎ
ｰﾙ工業会
管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 0.032

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.034

           
調整分 ※小型ﾏﾝﾎｰﾙ工
業会
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.054

           
調整分 ※小型ﾏﾝﾎｰﾙ工
業会
管理費区分：0

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ300)
調整ﾓﾙﾀﾙ

ZZ99*01*03025 袋 1    

           
調整分 ※小型ﾏﾝﾎｰﾙ工
業会
管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
小型マンホール設置工
ｺﾝｸﾘｰﾄ製(直壁2個/箇所) 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.11 

           
本体設置分 ※小型ﾏﾝﾎ
ｰﾙ工業会
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.13 

           
本体設置分 ※小型ﾏﾝﾎ
ｰﾙ工業会
管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.04 

           
本体設置分 ※小型ﾏﾝﾎ
ｰﾙ工業会
管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 0.04 

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.034

           
調整分 ※小型ﾏﾝﾎｰﾙ工
業会
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.054

           
調整分 ※小型ﾏﾝﾎｰﾙ工
業会
管理費区分：0

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ300)
調整ﾓﾙﾀﾙ

ZZ99*01*03025 袋 1    

           
調整分 ※小型ﾏﾝﾎｰﾙ工
業会
管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
発生土処分工(4t積級)
7.3km,DID無,山積0.28m3(平0.2m3)､良好 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級)
機械積込み

DGD10160

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級,7.3km,DID区間な
し,排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),
良好 m3 1    

単  35号 10-01-01

管理費区分：0

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 1    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
DGD60090

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)
(市場単価)

ます径 200mm,5箇所以上,無,無,無
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塩化ﾋﾞﾆﾙ製ます設置工(材工共)
ます(径200)

Q2G1090020 箇所 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
DGD60090

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)
(市場単価)

ます径 200mm,5箇所以上,無,無,有
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塩化ﾋﾞﾆﾙ製ます設置工(材工共)
ます(径200)

Q2G1090020 箇所 1    

           

管理費区分：0

塩化ﾋﾞﾆﾙ製ます設置工 加算額
鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)

Q2G1090050 箇所 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
DGD60100

取付管布設および支管取付工
(市場単価)

管径 100mm 可とう性支管設置,5箇
所以上,無,無,無,無,無 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共)
管径100

Q2G1090060 箇所 1    

           

管理費区分：0

取付管布設及び支管取付工 加算額
管径100 可とう性支管設置費

Q2G1090100 箇所 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As塊

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
TVカメラ調査工

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

TVカメラ調査工

m 1    

単  40号 

管理費区分：0

報告書作成工

m 1    

単  41号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(丸形 600用 T-14)
かぎ付 浮上防止型

Z231110005 個 1    

           

管理費区分：0

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ
内径600×高50mm

Z231143005 個 1    

           

管理費区分：0

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整部材
ﾘﾝｸﾞ 高50mm用 枠変形防止付

Z231142005 組 1    

           

管理費区分：0

1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁(I種)
上径600×下径900×高600mm

Z231126015 個 1    

           

管理費区分：0

1号ﾏﾝﾎｰﾙく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)
内径900×高600mm

Z231125005 個 1    

           

管理費区分：0

1号ﾏﾝﾎｰﾙ底版(I種)
有効高130mm

Z231128005 個 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
底部工(組立式)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石
再生砕石 RC-40

m3 0.2  

単  38号 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.2  

           02-03-01

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ上塗工
ﾏﾝﾎｰﾙ用 配合比1:2 20mm 高炉

m2 0.8  

単  39号 

管理費区分：0

合計

青森県- 69 -



２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
発生土処分工(4t積級)
7.2km,DID無,山積0.28m3(平0.2m3)､良好 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級)
機械積込み

DGD10160

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級,7.2km,DID区間な
し,排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),
良好 m3 1    

単  42号 10-01-01

管理費区分：0

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 1    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
DGD60100

取付管布設および支管取付工
(市場単価)

管径 100mm 可とう性支管設置,5箇
所以上,無,無,無,無,有 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共)
管径100

Q2G1090060 箇所 1    

           

管理費区分：0

取付管布設及び支管取付工 加算額
管径100 可とう性支管設置費

Q2G1090100 箇所 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
DGD10032

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)
山積0.28m3(平積0.2m3) 単位 時間 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 5.9  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

M000202015 時間 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間

青森県- 72 -



３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
DGD10160

発生土運搬工(4t積級･2t積級)
機械積込み

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級,0.3km,DID区間な
し,排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),
良好

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級

DGD10180

良好

日 0.25 

単  43号 10-01-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
DGD10160

発生土運搬工(4t積級･2t積級)
機械積込み

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級,7.3km,DID区間な
し,排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),
良好

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級

DGD10180

良好

日 0.8  

単  43号 10-01-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
DW133000

管明示ｼｰﾄ工
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
DGD60060

砕石基礎設置工(機械施工)
(市場単価)

10m3以上,無,無
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砕石基礎工(手間のみ)
砕石基礎設置 機械施工

Q2G1040020 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
基礎砕石
再生砕石 RC-40 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 120    

           
100×1.2 R6下水1p.81

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
ﾓﾙﾀﾙ上塗工
ﾏﾝﾎｰﾙ用 配合比1:2 20mm 高炉 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

左官

R0135 人 0.33 

           
R5下水1p.84

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.33 

           

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ練工
1:2 高炉ｾﾒﾝﾄ

m3 0.02 

単  44号 
1×0.02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
TVカメラ調査工

単位 m 単位数量
400    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

測量技師

R0603 人 1    

           
2020維持管理(日下協)
p.100
管理費区分：0

測量技師補

R0604 人 1    

           
職種は2020維持管理(
日下協)p.19より
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

TVカメラ搭載車運転工
2t 95.5kW

日 1    

単  45号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
報告書作成工

単位 m 単位数量
800    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

測量主任技師

R0602 人 1    

           
2020維持管理(日下協)
p.117
管理費区分：0

測量技師

R0603 人 1    

           
職種は2020維持管理(
日下協)p.19より
管理費区分：0

測量技師補

R0604 人 1    

           

管理費区分：0

DVD-R

ZZ99*01*09002 枚 1    

           

管理費区分：0

写真代

ZZ99*01*09003 枚 120    

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
写真代(※)の10%

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
DGD10160

発生土運搬工(4t積級･2t積級)
機械積込み

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級,7.2km,DID区間な
し,排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3),
良好

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級

DGD10180

良好

日 0.8  

単  43号 10-01-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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４次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
DGD10180

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級

良好
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 32    

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級

M000301002

機械条件:供用　持込

供用日 1.29 

           

管理費区分：0

ﾀｲﾔ損耗費
4t積級 良好 供用日

Z010020045 供用日 1.29 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
ﾓﾙﾀﾙ練工
1:2 高炉ｾﾒﾝﾄ 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.3  

           
2023管路管理(管路協)
p.302
管理費区分：0

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)
25kg袋入

Z002002008 t 0.72 

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 細目

Z002104002 m3 0.95 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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４次単価表
単価使用年月 2025.07

歩掛適用年月 2025.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
TVカメラ搭載車運転工
2t 95.5kW 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｿﾘﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ

Z006704001 L 36.6  

           
2020維持管理(日下協)
p.100
管理費区分：0

運転手(一般)

R0115 人 1    

           

管理費区分：0

TVカメラ搭載車損料
2t

ZZ99*01*09001 時間 6    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管路

(0001)

　　　

式 1    

  管きょ工(開削)

  (0002)

  　　　

式 1    

    管路土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      管路掘削　

      (0004)

      　　　

m3 160    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

        m3 162    

J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

DGD10030

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      管路埋戻　

      (0005)

      　　　

m3 80    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

        m3 81    

J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J02　ﾀﾝﾊﾟ締固め数量(m3)(実数)　　　　　　　　　　　　　 100m3

DGD10130

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      埋戻土運搬

      (0006)

      　　　

m3 80    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        埋戻土運搬工(4t積級)

        0.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3) m3 81    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          発生土運搬工(4t積級･2t積級)

          機械積込み m3 1    

DGD10160

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

J02　運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 0.3km

J03　DID区間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 DID区間なし

J04　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J05　ﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 良好

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          積込(ﾙｰｽﾞ)

          m3 1    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土砂等運搬

          m3 1    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 0.3km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      発生土処理　

      (0007)

      　　　

m3 80    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        発生土運搬工(4t積級) オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        7.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)､良好 m3 82    単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          発生土運搬工(4t積級･2t積級)

          機械積込み m3 1    

J01　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

J02　運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 7.3km

J03　DID区間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 DID区間なし

J04　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J05　ﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 良好

DGD10160

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          整地

          m3 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    管布設工

    (0008)

    　　　

式 1    

      ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 

      (0009)

      　　　

m 108.1  

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工

        (市場単価) m 108.1  

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 呼び径 150mm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20m以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

DGD60020

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手

        ﾘﾌﾞ(PRP)管φ150 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 個 8    

Z231174030

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        埋設標識ｼｰﾄ

        150mm 2倍 m 107.21 

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          埋設標識ｼｰﾄ

          150mm×50m 2倍 巻 2    

V001538002

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          管明示ｼｰﾄ工

          m 100    

DW133000

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    管基礎工

    (0010)

    　　　

式 1    

      砕石基礎　

      (0011)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        砕石基礎工(機械施工)

        m3 31    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 1.2  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          砕石基礎設置工(機械施工)

          (市場単価) m3 1    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上

J02　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J03　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

DGD60060

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    管路土留工

    (0012)

    　　　

式 1    

      たて込み簡易土留　

      (0013)

      　　　

m 86.3  

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        建込工

        (たて込み簡易土留) m 54.6  

J01　掘削深　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削深2.0m以下

DGD10240

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        建込工

        (たて込み簡易土留) m 31.7  

J01　掘削深　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削深2.5m以下

DGD10240

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        引抜工

        (たて込み簡易土留) m 54.6  

J01　掘削深　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削深2.0m以下

J02　ｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

DGD10250

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        引抜工

        (たて込み簡易土留) m 31.7  

J01　掘削深　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削深2.5m以下

J02　ｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

DGD10250

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        建込簡易土留賃料

        補助 式 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  ﾏﾝﾎｰﾙ工

  (0014)

  　　　

式 1    

    組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0015)

    　　　

式 1    

      組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　

      (0016)

      　　　

箇所 3    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(丸形 600用 T-14)

          かぎ付 浮上防止型 個 3    

Z231110005

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          組立式ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ

          内径600×高50mm 個 1    

Z231143005

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          組立式ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ

          内径600×高100mm 個 1    

Z231143010

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          組立式ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ

          内径600×高150mm 個 1    

Z231143015

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          組立式ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整部材

          ﾘﾝｸﾞ 高50mm用 枠変形防止付 組 1    

Z231142005

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          組立式ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整部材

          ﾘﾝｸﾞ 高100mm用 枠変形防止付 組 1    

Z231142010

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          組立式ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整部材

          ﾘﾝｸﾞ 高150mm用 枠変形防止付 組 1    

Z231142015

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁(I種)

          上径600×下径900×高450mm 個 3    

Z231126010

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          1号ﾏﾝﾎｰﾙ直壁(I種)

          内径900×高600mm 個 1    

Z231127025

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          1号ﾏﾝﾎｰﾙく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)

          内径900×高1200mm 個 2    

Z231125015

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          1号ﾏﾝﾎｰﾙく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)

          内径900×高1500mm 個 1    

Z231125020

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          1号ﾏﾝﾎｰﾙ底版(I種)

          有効高130mm 個 3    

Z231128005

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        削孔代(下水道用)

        0号･1号ﾋｭｰﾑ管(ﾘﾌﾞ管)用(150) 箇所 5    

Z231190005

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        底部工(組立式)

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          基礎砕石

          再生砕石 RC-40 m3 0.6  

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

            RC-40 m3 120    

Z002122003

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 単価補正　　               　

          ﾓﾙﾀﾙ上塗工

          ﾏﾝﾎｰﾙ用 配合比1:2 20mm 高炉 m2 3.4  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            左官

            人 0.33 

R0135

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 0.33 

R0102

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            ﾓﾙﾀﾙ練工

            1:2 高炉ｾﾒﾝﾄ m3 0.02 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 1.3  

R0102

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

              25kg袋入 t 0.72 

Z002002008

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

              洗い 細目 m3 0.95 

Z002104002

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              諸雑費(まるめ)

              式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

        (市場単価) 箇所 3    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1号(900mm) 3m以下

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4箇所以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

DGD60070

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      副管　

      (0017)

      　　　

箇所 4    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        下水道用ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手

        φ100 副管用90°支管(VS-PRP) 個 1    

Z231173005

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        接着受口ｶﾗｰ継手

        φ100 WTB 個 1    

Z231170035

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        内副管

        　φ150-100mm,曲管・ﾊﾞﾝﾄﾞ(1組)含む 組 3    

ZZ99*01*04005

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.03 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 99 -



【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        内副管取付工

        箇所 3    

J01　段差(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 段差1.0m未満

DGD10825

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0018)

    　　　

式 1    

      小型ﾏﾝﾎｰﾙ　

      (0019)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        防護蓋

        300用 T-14 袋穴式 個 1    

Z231111020

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)

        (市場単価) 箇所 1    

DGD60080

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　規格･仕様1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 径300mm 起点中間形式

J02　規格･仕様2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深2.0m以下 本管径150･200mm

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5箇所未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　鋳鉄製防護蓋設置の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      小型ﾏﾝﾎｰﾙ　

      (0020)

      　　　

箇所 2    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)鉄蓋

          丸形 300用 T-14 (H=110) 個 2    

ZZ99*01*03013

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)調整ﾘﾝｸﾞ

          内径 300×高さ 100 個 2    

ZZ99*01*03014

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)斜壁

          内径 300×高さ 190 個 2    

ZZ99*01*03016

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)直壁

          内径 300×高さ 400 個 1    

ZZ99*01*03017

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)直壁

          内径 300×高さ 500 個 1    

ZZ99*01*03018

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)直壁 ZZ99*01*03006
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          内径 300×高さ 700 個 1    管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)管取付壁(底2)

          内径 300×h400(中間点90-270°φ150) 個 2    

ZZ99*01*03020

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          底版

          H=100(600口) 個 2    

ZZ99*01*03021

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ300)

          調整ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ H=100用 組 2    

ZZ99*01*03022

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ300)

          目地ｼｰﾙ 個 9    

ZZ99*01*03024

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 0.7  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.5cmを超え20.0cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        小型マンホール設置工

        ｺﾝｸﾘｰﾄ製(直壁1個/箇所) 箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.1  

R0125

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.12 

R0102

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.032

R0101

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          4.9t吊 日 0.032

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001120001

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.034

R0125

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.054

R0102

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ300)

          調整ﾓﾙﾀﾙ 袋 1    

ZZ99*01*03025

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        小型マンホール設置工

        ｺﾝｸﾘｰﾄ製(直壁2個/箇所) 箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.11 

R0125

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.13 

R0102

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.04 

R0101

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          4.9t吊 日 0.04 

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001120001

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.034

R0125

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.054

R0102

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ300)

          調整ﾓﾙﾀﾙ 袋 1    

ZZ99*01*03025

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  取付管およびます工

  (0021)

  　　　

式 1    

    管路土工

    (0022)

    　　　

式 1    

      管路掘削

      (0023)

      　　　

m3 7    

Q01　機械掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

Q02　立坑掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q03　掘削費及び積込費　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q04　基面整正費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

        m3 7    

J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

DGD10030

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 108 -



【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      管路埋戻　

      (0024)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

        m3 1    

J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J02　ﾀﾝﾊﾟ締固め数量(m3)(実数)　　　　　　　　　　　　　 100m3

DGD10130

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      埋戻土運搬

      (0025)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        埋戻土運搬工(4t積級)

        0.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3) m3 1    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 109 -



【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          発生土運搬工(4t積級･2t積級)

          機械積込み m3 1    

J01　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

J02　運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 0.3km

J03　DID区間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 DID区間なし

J04　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J05　ﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 良好

DGD10160

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          積込(ﾙｰｽﾞ)

          m3 1    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土砂等運搬

          m3 1    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 0.3km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      発生土処理　

      (0026)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        発生土処分工(4t積級)

        7.3km,DID無,山積0.28m3(平0.2m3)､良好 m3 6    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          発生土運搬工(4t積級･2t積級)

          機械積込み m3 1    

J01　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

J02　運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 7.3km

J03　DID区間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 DID区間なし

J04　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J05　ﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 良好

DGD10160

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          整地

          m3 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    ます設置工
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0027)

    　　　

式 1    

      ます　

      (0028)

      　　　

箇所 3    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)

        (市場単価) 箇所 2    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ます径 200mm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5箇所以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　鋳鉄製防護蓋設置の有無　　　　　　　　　　　　　　 無

DGD60090

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)

        (市場単価) 箇所 1    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ます径 200mm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5箇所以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　鋳鉄製防護蓋設置の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

DGD60090

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        防護蓋

        200用 T-8 簡易型 個 1    

Z231111015

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    取付管布設工

    (0029)

    　　　

式 1    

      取付管　

      (0030)

      　　　

箇所 3    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        取付管布設および支管取付工

        (市場単価) 箇所 3    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 管径 100mm 可とう性支管設置

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5箇所以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　取付管長3m未満の場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J06　取付管長5m以上12m未満の補正　　　　　　　　　　 　 無

J07　本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正　　　　　　　　　　 　 無

DGD60100

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        埋設標識ｼｰﾄ

        150mm 2倍 m 9.15 

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          埋設標識ｼｰﾄ

          150mm×50m 2倍 巻 2    

V001538002

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          管明示ｼｰﾄ工

          m 100    

DW133000

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  付帯工

  (0031)

  　　　

式 1    

    舗装版破砕工

    (0032)

    　　　

式 1    

      舗装版切断 

      (0033)

      　　　

m 210    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        舗装版切断

        m 211    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0034)

      　　　

m2 90    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        舗装版破砕

        m2 89.8  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0035)

      　　　

m3 4.5  

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻運搬

        m3 4.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0036)

      　　　

m3 4.5  

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        処分費(t)

        t 10.5  

WB020052

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      路盤掘削

      (0037)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        掘削

        m3 0.9  

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210100

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      残土処分

      (0038)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        発生土運搬工(4t積級)

        7.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)､良好 m3 0.9  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          発生土運搬工(4t積級･2t積級)

          機械積込み m3 1    

J01　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

J02　運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 7.3km

J03　DID区間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 DID区間なし

J04　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J05　ﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 良好

DGD10160

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          整地

          m3 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    仮復旧 町道Bタイプ

    (0039)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤(歩)　

      (0040)

      　　　

m2 90    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 89.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

CB410031

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      上層路盤(歩)　

      (0041)

      　　　

m2 90    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 89.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 130mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(各種)

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層(車･路)　

      (0042)

      　　　

m2 90    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        表層(車道･路肩部) CB410260
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 89.8  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    本復旧 砂利道Cタイプ

    (0043)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤(歩)　

      (0044)

      　　　

m2 13    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 12.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 200mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      上層路盤(歩)　

      (0045)

      　　　

m2 21    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 21.3  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(各種)

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  仮設工

  (0046)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0047)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0048)

      　　　

人日 14    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0029号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        交通誘導警備員B

        人日 14    

WB010212

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

直接工事費

(0049) 式 1    

共通仮設

(0050)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0051)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0052)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費　

      (0053)

      　　　

t 12    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 12    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 26km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 12    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 26km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 12    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 12    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0054)

    　　　

式 1    

      TVカメラ調査費

      (0055)

      　　　

m 108.1  

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        TVカメラ調査工

        m 108.1  

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          TVカメラ調査工

          m 1    

オプション入力

単位数量　　       400    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            測量技師

            人 1    

R0603

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            測量技師補

            人 1    

R0604

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 1    

R0102

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            TVカメラ搭載車運転工

            2t 95.5kW 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              ｶﾞｿﾘﾝ

              ﾚｷﾞｭﾗｰ L 36.6  

Z006704001

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              運転手(一般)

              人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              TVカメラ搭載車損料

              2t 時間 6    

ZZ99*01*09001

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          報告書作成工

          m 1    

オプション入力

単位数量　　       800    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            測量主任技師

            人 1    

R0602

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            測量技師

            人 1    

R0603

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            測量技師補

            人 1    

R0604

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            DVD-R

            枚 1    

ZZ99*01*09002

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            写真代

            枚 120    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*09003

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0056)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0057) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0058) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　31:下水道工事（２）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上(月単位)　　　　　　　　　　　　 1.03 

純工事費

(0059) 式 1    

  現場管理費

  (0060) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上(月単位)　　　　　　　　　　　　 1.05 

工事原価

(0061) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（補助）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  一般管理費等

  (0062) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0063) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0064) 式 1    

工事費計

(0065) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管路

(0001)

　　　

式 1    

  管きょ工(開削)

  (0002)

  　　　

式 1    

    管路土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      管路掘削　

      (0004)

      　　　

m3 50    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

        m3 45    

J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

DGD10030

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      管路埋戻　

      (0005)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

        m3 17    

J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J02　ﾀﾝﾊﾟ締固め数量(m3)(実数)　　　　　　　　　　　　　 100m3

DGD10130

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      埋戻土運搬

      (0006)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        埋戻土運搬工(4t積級)

        0.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3) m3 17    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          発生土運搬工(4t積級･2t積級)

          機械積込み m3 1    

DGD10160

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 131 -



【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

J02　運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 0.3km

J03　DID区間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 DID区間なし

J04　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J05　ﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 良好

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          積込(ﾙｰｽﾞ)

          m3 1    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土砂等運搬

          m3 1    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 0.3km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      発生土処理　

      (0007)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        発生土運搬工(4t積級) オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        7.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)､良好 m3 27    単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          発生土運搬工(4t積級･2t積級)

          機械積込み m3 1    

J01　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

J02　運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 7.3km

J03　DID区間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 DID区間なし

J04　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J05　ﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 良好

DGD10160

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          整地

          m3 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    管布設工

    (0008)

    　　　

式 1    

      ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 

      (0009)

      　　　

m 45.3  

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工

        (市場単価) m 45.3  

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 呼び径 150mm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20m以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

DGD60020

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手

        ﾘﾌﾞ(PRP)管φ150 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 個 1    

Z231174030

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        埋設標識ｼｰﾄ

        150mm 2倍 m 45.21 

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          埋設標識ｼｰﾄ

          150mm×50m 2倍 巻 2    

V001538002

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          管明示ｼｰﾄ工

          m 100    

DW133000

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    管基礎工

    (0010)

    　　　

式 1    

      砕石基礎　

      (0011)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        砕石基礎工(機械施工)

        m3 11    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 1.2  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          砕石基礎設置工(機械施工)

          (市場単価) m3 1    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上

J02　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J03　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

DGD60060

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  ﾏﾝﾎｰﾙ工

  (0012)

  　　　

式 1    

    組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0013)

    　　　

式 1    

      組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　

      (0014)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(丸形 600用 T-14)

          かぎ付 浮上防止型 個 1    

Z231110005

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          組立式ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ

          内径600×高50mm 個 1    

Z231143005

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          組立式ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整部材

          ﾘﾝｸﾞ 高50mm用 枠変形防止付 組 1    

Z231142005

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁(I種)

          上径600×下径900×高600mm 個 1    

Z231126015

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          1号ﾏﾝﾎｰﾙく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)

          内径900×高600mm 個 1    

Z231125005

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          1号ﾏﾝﾎｰﾙ底版(I種)

          有効高130mm 個 1    

Z231128005

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        底部工(組立式)

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          基礎砕石

          再生砕石 RC-40 m3 0.2  

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

            RC-40 m3 120    

Z002122003

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾓﾙﾀﾙ上塗工

          ﾏﾝﾎｰﾙ用 配合比1:2 20mm 高炉 m2 0.8  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            左官

            人 0.33 

R0135

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 0.33 

R0102

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            ﾓﾙﾀﾙ練工

            1:2 高炉ｾﾒﾝﾄ m3 0.02 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 1.3  

R0102

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

              25kg袋入 t 0.72 

Z002002008

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

              洗い 細目 m3 0.95 

Z002104002

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              諸雑費(まるめ)

              式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

        (市場単価) 箇所 1    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1号(900mm) 3m以下

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4箇所以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

DGD60070

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0015)

    　　　

式 1    

      小型ﾏﾝﾎｰﾙ　

      (0016)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        防護蓋

        300用 T-14 袋穴式 個 1    

Z231111020

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)

        (市場単価) 箇所 1    

J01　規格･仕様1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 径300mm 起点中間形式

J02　規格･仕様2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深2.0m以下 本管径150･200mm

DGD60080

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5箇所未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　鋳鉄製防護蓋設置の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  取付管およびます工

  (0017)

  　　　

式 1    

    管路土工

    (0018)

    　　　

式 1    

      管路掘削　

      (0019)

      　　　

m3 13    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

        m3 12    

J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

DGD10030

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      管路埋戻　

      (0020)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

        m3 6    

J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J02　ﾀﾝﾊﾟ締固め数量(m3)(実数)　　　　　　　　　　　　　 100m3

DGD10130

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      埋戻土運搬

      (0021)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0042号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        埋戻土運搬工(4t積級)

        0.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3) m3 6    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          発生土運搬工(4t積級･2t積級) DGD10160
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          機械積込み m3 1    

J01　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

J02　運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 0.3km

J03　DID区間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 DID区間なし

J04　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J05　ﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 良好

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          積込(ﾙｰｽﾞ)

          m3 1    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土砂等運搬

          m3 1    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 0.3km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      発生土処理　

      (0022)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0043号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        発生土処分工(4t積級)

        7.2km,DID無,山積0.28m3(平0.2m3)､良好 m3 6    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          発生土運搬工(4t積級･2t積級)

          機械積込み m3 1    

J01　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

J02　運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 7.2km

J03　DID区間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 DID区間なし

J04　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J05　ﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 良好

DGD10160

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          整地

          m3 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    ます設置工

    (0023)

    　　　

式 1    

      ます　

      (0024)

      　　　

箇所 4    

オプション入力

第0044号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)

        (市場単価) 箇所 3    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ます径 200mm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5箇所以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　鋳鉄製防護蓋設置の有無　　　　　　　　　　　　　　 無

DGD60090

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)

        (市場単価) 箇所 1    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ます径 200mm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5箇所以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　鋳鉄製防護蓋設置の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

DGD60090

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        防護蓋

        200用 T-8 簡易型 個 1    

Z231111015

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    取付管布設工

    (0025)

    　　　

式 1    

      取付管　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0026)

      　　　

箇所 4    第0045号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        取付管布設および支管取付工

        (市場単価) 箇所 3    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 管径 100mm 可とう性支管設置

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5箇所以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　取付管長3m未満の場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J06　取付管長5m以上12m未満の補正　　　　　　　　　　 　 無

J07　本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正　　　　　　　　　　 　 無

DGD60100

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        取付管布設および支管取付工

        (市場単価) 箇所 1    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 管径 100mm 可とう性支管設置

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5箇所以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　取付管長3m未満の場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J06　取付管長5m以上12m未満の補正　　　　　　　　　　 　 無

J07　本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正　　　　　　　　　　 　 有

DGD60100

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        埋設標識ｼｰﾄ

        150mm 2倍 m 9.82 

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          埋設標識ｼｰﾄ

          150mm×50m 2倍 巻 2    

V001538002

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          管明示ｼｰﾄ工

          m 100    

DW133000

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    管路土留工

    (0027)

    　　　

式 1    

      たて込み簡易土留　

      (0028)

      　　　

m 4.9  

オプション入力

第0046号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        建込工 DGD10240
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        (たて込み簡易土留) m 4.9  

J01　掘削深　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削深2.0m以下

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        引抜工

        (たて込み簡易土留) m 4.9  

J01　掘削深　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削深2.0m以下

J02　ｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

DGD10250

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        建込簡易土留賃料

        補助 式 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  付帯工

  (0029)

  　　　

式 1    

    舗装版破砕工

    (0030)

    　　　

式 1    

      舗装版切断 

      (0031)

      　　　

m 70    

オプション入力

第0047号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        舗装版切断

        m 68    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0032)

      　　　

m2 30    

オプション入力

第0048号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        舗装版破砕

        m2 26.2  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0033)

      　　　

m3 1.3  第0049号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻運搬

        m3 1.3  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0034)

      　　　

m3 1.3  

オプション入力

第0050号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        処分費(t)

        t 3    

WB020052

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 152 -



【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      路盤掘削

      (0035)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0051号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        掘削

        m3 0.9  

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210100

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      残土処分

      (0036)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0052号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        発生土運搬工(4t積級)

        7.3km､DID無､山積0.28m3(平0.2m3)､良好 m3 0.9  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          発生土運搬工(4t積級･2t積級)

          機械積込み m3 1    

J01　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

J02　運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 7.3km

J03　DID区間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 DID区間なし

J04　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

J05　ﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 良好

DGD10160

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          整地

          m3 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    仮復旧 町道Bタイプ

    (0037)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤(歩)　

      (0038)

      　　　

m2 26    

オプション入力

第0053号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 25.9  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      上層路盤(歩)　

      (0039)

      　　　

m2 26    

オプション入力

第0054号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 25.9  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 130mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(各種)

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層(車･路)　

      (0040)

      　　　

m2 26    

オプション入力

第0055号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 25.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    本復旧 砂利道Cタイプ

    (0041)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤(歩)　

      (0042)

      　　　

m2 13    

オプション入力

第0056号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 13.4  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 200mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      上層路盤(歩)　

      (0043)

      　　　

m2 24    

オプション入力

第0057号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 23.3  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(各種)

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  仮設工

  (0044)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0045)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0046)

      　　　

人日 6    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0058号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        交通誘導警備員B

        人日 6    

WB010212

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

直接工事費

(0047) 式 1    

共通仮設

(0048)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0049)

  　　　

式 1    

    技術管理費

    (0050)

    　　　

式 1    

      TVカメラ調査費

      (0051)

      　　　

m 45.3  

オプション入力

第0059号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        TVカメラ調査工

        m 45.3  

オプション入力

単位数量　　         1    m
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          TVカメラ調査工

          m 1    

オプション入力

単位数量　　       400    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            測量技師

            人 1    

R0603

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            測量技師補

            人 1    

R0604

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            普通作業員 R0102
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            人 1    管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            TVカメラ搭載車運転工

            2t 95.5kW 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              ｶﾞｿﾘﾝ

              ﾚｷﾞｭﾗｰ L 36.6  

Z006704001

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              運転手(一般)

              人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              TVカメラ搭載車損料 ZZ99*01*09001
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              2t 時間 6    管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          報告書作成工

          m 1    

オプション入力

単位数量　　       800    m

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            測量主任技師

            人 1    

R0602

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            測量技師

            人 1    

R0603

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            測量技師補 R0604
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            人 1    管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            DVD-R

            枚 1    

ZZ99*01*09002

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            写真代

            枚 120    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*09003

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.07　単　2025.07

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0052) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      現場環境改善費（率計上）

      (0053) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0054) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　31:下水道工事（２）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上(月単位)　　　　　　　　　　　　 1.03 

純工事費

(0055) 式 1    

  現場管理費

  (0056) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上(月単位)　　　　　　　　　　　　 1.05 

工事原価

(0057) 式 1    

  一般管理費等

  (0058) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%
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【参考資料】積算入力データリスト（単独）
工事名 南部下水管渠第91号工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事価格

(0059) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0060) 式 1    

工事費計

(0061) 式 1    
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建設工第6号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値 取消線 最頻度 太字

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

As塊 t

ZZ99*01*02001 建込簡易土留賃料 別紙参照

補助 式

ZZ99*01*03006 小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)直壁

内径 300×高さ 700 個

ZZ99*01*03013 小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)鉄蓋

丸形 300用 T-14 (H=110) 個

ZZ99*01*03014 小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)調整ﾘﾝｸﾞ

内径 300×高さ 100 個

ZZ99*01*03016 小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)斜壁

内径 300×高さ 190 個

ZZ99*01*03017 小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)直壁

内径 300×高さ 400 個

ZZ99*01*03018 小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)直壁

内径 300×高さ 500 個

ZZ99*01*03020 小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)管取付壁(底2)

内径 300×h400(中間点90-270°φ150) 個

ZZ99*01*03021 底版

H=100(600口) 個

ZZ99*01*03022 小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ300)

調整ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ H=100用 組

ZZ99*01*03024 小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ300) ÷

目地ｼｰﾙ 個 ＝

ZZ99*01*03025 小型ﾏﾝﾎｰﾙ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ300)

調整ﾓﾙﾀﾙ 袋

ZZ99*01*04005 内副管

φ150-100mm,曲管･ﾊﾞﾝﾄﾞ(1組)含む 組

ZZ99*01*09001 TVｶﾒﾗ搭載車損料 × 損料率

2t 時間 ＝ 下水道維持管理p.145

363 311

台

ZZ99*01*09002 DVD-R 県農村単価表p.27

枚

ZZ99*01*09003 写真代 県農村単価表p.26

枚

各種単価表等 備考コード
物価資料　2025／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


