
泉山道３号線舗装新設工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式

道路土工 式
掘削工 式

掘削 ㎥
土砂 小規模 ㎥ 25.0 20.0

残土処理工 式
残土等処分 ㎥

土砂 土砂等運搬　D=13.0km以下 ㎥ 27.7 20.0
舗装工 式

舗装復旧工 式
上層路盤(歩道部) ㎡

切込砕石 C-20  t=10cm ㎡ 281.9 281.0
表層(歩道部） ㎡

再生⑤密粒度As20F   t=5cm ㎡ 281.9 281.0
排水構造物工 式

作業土工 式
床掘 式

土砂 小規模 ㎥ 46.5 40.0
埋戻 ㎥

土砂 小規模 ㎥ 43.8 40.0
側溝工 式

自由勾配側溝 m
縦断用 300×300×2000 L=2,000mm 1000kg/個以下 m 72.0 72.0

側溝蓋 式
コンクリート蓋 VS側溝用 車道用300 400×500 枚 58.0 58.0
グレーチング蓋 VS側溝用G 歩道･縦断用300 400×995 枚 7.0 7.0

集水桝工 式
現場打ち集水桝 0.55m3を超え0.58m3以下 箇所 1.0 1.0
ます蓋　600×600用　Ｔ-14 枚 1.0 1.0

構造物撤去工 式
構造物取壊し工 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3
構造物とりこわし 鉄筋コンクリート ｍ3 6.6 6.0

無筋コンクリート ｍ3 1.1 1.0
運搬処理工 式

殻運搬・処分 式
Co殻（有筋） Ｄ＝8.0km以下 ｍ3 6.6 6.0

ｔ 16.5 16.0
Co殻（無筋） Ｄ＝8.0km以下 ｍ3 1.1 1.0

ｔ 2.6 2.0

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



数量集計表

種別　/　細別 積算要素 単位 数量 備考

道路土工

掘削工 土砂 小規模 ｍ3 25.0

残土処理工 Ｄ＝13.0km以下 ｍ3 27.7

舗装工

上層路盤工 全仕上り厚100mm 1層施工 ｍ2 281.8

表層工 1層当り仕上厚50mm ｍ2 281.8

排水構造物工

床掘工 土砂 小規模 ｍ3 46.5

埋戻工 小規模 ｍ3 43.8

自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000 ｍ 72.0

側溝蓋 VS側溝用 車道用300 400×500 枚 58.0

側溝蓋（グレーチング） VS側溝用G 歩道･縦断用300 400×995 枚 7.0

現場打ち集水桝 600*600*1000 箇所 1.0

ます蓋（グレーチング） 600*600　Ｔ-14 組 1.0

構造物取り壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ｍ3 6.6

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ｍ3 1.1

殻運搬・処分 殻運搬（有筋Ｃｏ殻） ｍ3 6.6

ｔ 16.5

殻運搬・処分 殻運搬（無筋Ｃｏ殻） ｍ3 1.1

ｔ 2.6



（ 281.8 - ） × ＝

2.70 ＋ 25.00 =

=

0.15

27.70

ｍ327.70 27.7

ｍ3

掘削

掘削工

残土処理工

土砂等運搬

整地

(72×1.5)+(1.9×1.9)×2

側溝、集水桝分控除

27.7

数量計算書

工　種　：　道路土工

24.99 25.0

算　　　　定　　　　基　　　　礎 数　　量種別／細別



別紙数量計算書のとおり（側溝、集水桝） =

別紙数量計算書のとおり（側溝、集水桝） =

46.5 - 43.8 =

=

72 - 14

72 ÷ 10 =

№5+15.00 ＝

№5+15.00 ＝

数量計算書

工　種　：　排水構造物工

46.54

作業土工

床掘り

側溝蓋（Ｇｒ） 枚7.2 7

側溝蓋（Co） 枚58.0

43.8

種別／細別 算　　　　定　　　　基　　　　礎

自由勾配側溝 ｍ72.0 72.0

ｍ3

埋戻し ｍ343.8

46.5

数　　量

残土運搬 ｍ32.7 2.7

1.0 箇所1.0600×600×1000

集水桝工

側溝工

グレーチング
蓋

（Ｔ-14） 1.0 枚1.0



× × =

× × / =

（10ｍ当り） =

（10ｍ当り） =

=

数量計算書

種　別　： 側溝工

細　別　： 作業土工

39.24

略　　　図

細別／規格／区分 算　　　　定　　　　基　　　　礎 数　　量

作業土工
（側溝分） 床掘 1.00 0.545 72.0

埋戻し 72.0 0.9

39.2

35.61.00 0.445 35.60

0.3自由勾配側溝
勾配調整コンク
リート 0.30参考数量による

0.25
基礎コンクリー
ト 0.25参考数量による

0.5基礎砕石 参考数量による 0.5（10ｍ当り）
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× × =

- （ × × ） =

× =

× × / =

- （ × × ）/ 0.9 =

+ =

（10箇所当り） =

数量計算書

種　別　： 排水構造物工

細　別　： 集水桝工

作業土工
（集水桝分） 床掘 1.90 1.90 1.30 4.69

略　　　図

細別／規格／区分 算　　　　定　　　　基　　　　礎 数　　量

4.69 3.640.90 0.90 1.30

埋戻 1.90 1.90 1.15 4.61

4.61 0.90 0.90 1.15 3.58

現場打ち集水
桝 5.70コンクリート 参考数量による 5.70

3.64 7.282 7.3

4.61 3.58 8.19 8.2

0.9

-

(ｍ3)

SM-B 600-L 600-H1000 -

本数

-

埋戻し（ｍ3）

-

床堀（ｍ3）
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基礎材

寸法表及び材料表
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型枠

89.2
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Ａ
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一本当り

(ｍ3)

150

寸　　法　　表　（mm） 足掛金具（10箇所当り）
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　舗装工積計算書より =

　舗装工積計算書より =

種別／細別 算　　　　定　　　　基　　　　礎 数　　量

数量計算書

工　種　：　舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
工

281.8 m2281.80

281.8 m2281.80

上層路盤工

表層工



舗装工数量計算書 表層工

幅(m) 平均幅(m) 面積(m2)

No.0 0.000 3.20 ― ―

No.1 20.000 3.20 3.20 64.0

No.2 20.000 3.20 3.20 64.0

No.3 20.000 3.20 3.20 64.0

No.4 20.000 3.20 3.20 64.0

No.4 0.000 1.80 2.50 0.0

No.5 20.000 1.80 1.80 36.0

No.5 + 15.000 15.000 1.80 1.80 27.0

36.0 側溝控除分

0.81 集水桝控除

0.14 小型マンホール控除

0.28 0号マンホール控除

115.0 281.8当初小計

測　点 距 離(m)

表層工：ガラス入⑤再生密粒度As20Ｆ　

摘　要



No.0 0.000

No.1 20.000

No.2 20.000

No.3 20.000

No.4 20.000

No.4 0.000

No.5 20.000

No.5 + 15.000 15.000

115.0当初小計

測　点 距 離(m)

舗装工数量計算書 上層路盤工

幅(m) 平均幅(m) 面積(m2)

3.20 ― ―

3.20 3.20 64.0

3.20 3.20 64.0

3.20 3.20 64.0

3.20 3.20 64.0

1.80 2.50 0.0

1.80 1.80 36.0

1.80 1.80 27.0

36.0 側溝控除分

0.81 集水桝控除

0.14 小型マンホール控除

0.28 0号マンホール控除

281.8

上層路盤工：Ｃ-20

摘　要



＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

ｔ2.60

ｔ

別紙数量計算書による 2.68

6.60 m36.63
殻運搬・処分
（鉄筋Co殻） 別紙数量計算書による

16.56 16.50別紙数量計算書による

1.14

6.63

1.14

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し　有筋

殻運搬・処分
（無筋Ｃｏ殻）

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し　無筋

16.56

2.68

1.10 m3

6.60 m3

1.10 m3

16.50 ｔ

2.60 ｔ

別紙数量計算書による

別紙数量計算書による

別紙数量計算書による

別紙数量計算書による

別紙数量計算書による

数量計算書

工　種　：構造物取り壊し工

構造物取壊し工

種別／細別 算　　　　定　　　　基　　　　礎 数　　量



参考数量数量 5.7㎥ ※ 10 箇所当り

× ＝

× ＝

数量計算書

種　別　： 構造物撤去工

細　別　： 構造物取壊し工

2 1.14

2.68

略　　　図

細別／規格／区分 算　　　　定　　　　基　　　　礎 数　　量

構造物取壊し
工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し 1.14 ｍ30.57

ｔ1.14 2.35 2.679

-

(ｍ3)
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本数

-
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-
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5.7

H
質量（kg)Ａ

150

記　　　　　号 参考

(ｍ2)

1,000

参  考  数  量  表    （１０箇所当り）

一本当り

(ｍ3)

150

寸　　法　　表　（mm） 足掛金具（10箇所当り）

(ｍ2)

1,000

側
溝

延
長

b1

h1

2
00

以
上

b1

50

足掛金具標準図

(基礎材）

地山線B

30
0

地山線A

B

15
0

b1 50
コンクリート②

管渠延長

グレーチングふた

b1

b2

H

L

H≧
10
00

50
0

B



参考数量数量 0.154ｔ ※1ｍ当り

× ＝

÷ ＝

参考数量数量 0.038ｔ ※1枚当り

× ＝

÷ ＝

計

16.56 ｔ

6.63 ㎥

細別／規格／区分 算　　　　定　　　　基　　　　礎 数　　量

構造物取壊し
工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し 11.09 ｔ0.154

数量計算書

種　別　： 構造物撤去工

細　別　： 構造物取壊し工

略　　　図

72 11.09

4.44 ㎥11.09 2.5 4.436

5.47 ｔ

2.19 ㎥

0.038 144 5.472

5.47 2.5 2.188


