
諏訪ノ平停車場線側溝補修工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式

排水構造物工 式
作業土工 式

床掘 式
土砂 小規模 ㎥ 18.0 18.0

埋戻 ㎥
土砂 小規模 ㎥ 4.5 4.0

残土処理工 ㎥
土砂 小規模、Ｄ＝7.5km以下 ㎥ 13.5 13.0

側溝工 式
落蓋式側溝 m

3種 300A 300×300×2000 L=2,000mm 1000kg/個以下 m 70.0 70.0
側溝蓋 式

コンクリート蓋 U型側溝用 FC1-B-B 300 430×100×500 枚 126.0 126.0
グレーチング蓋 U型側溝用G みぞふたT-14 300 995 枚 7.0 7.0
再利用撤去 上げ蓋Ｇｒ　300 枚 56.0 56.0

舗装工 式
舗装復旧工 式

下層路盤(歩道部) ㎡
再生砕石 Ｒ C-40  t=30cm ㎡ 35.0 35.0

上層路盤(歩道部) ㎡
切込砕石 C-20  t=10cm ㎡ 35.0 35.0

表層(歩道部) ㎡
再生⑤密粒度As20F   t=5cm ㎡ 35.0 35.0

構造物撤去工 式
構造物取壊し工 式

舗装版切断工 ｍ
As舗装版　 t=15㎝以下 ｍ 71.0 71.0

舗装版破砕工 ㎡
As舗装版　 小規模土工 ㎡ 35.0 35.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3
構造物とりこわし 鉄筋コンクリート ｍ3 3.8 3.0

運搬処理工 式
殻運搬・処分 式

Co殻（有筋） Ｄ＝8.0km以下 ｍ3 3.8 3.0
ｔ 9.5 9.0

As殻 Ｄ＝11.5km以下 ｍ3 1.7 1.0
ｔ 4.1 4.0

仮設工 式
交通管理工 式

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 交通誘導警備員Ｂ 人 14.0 14.0

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



数量集計表

種別　/　細別 積算要素 単位 数量 備考

排水構造物工

床掘 土砂 小規模 ｍ3 18.0

埋戻し 小規模 ｍ3 4.5

残土処理工 小規模 ｍ3 13.5

落蓋式側溝 3種 300A 300×300×2000 ｍ 70.0

側溝蓋 U型側溝用 FC1-B-B 300 430×100×500 枚 126.0

側溝蓋 U型側溝用G みぞふたT-14 300 995 枚 7.0

側溝蓋（再利用撤去） 上げ蓋Ｇｒ　300 枚 56.0

舗装工

下層路盤工 再生砕石 Ｒ C-40 ｍ2 35.0

上層路盤工 切込砕石 C-20 ｍ2 35.0

表層工 再生⑤密粒度As20F ｍ2 35.0

構造物撤去工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ｍ 71.0

舗装版破砕 小規模土工 ｍ2 35.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ｍ3 3.8

殻運搬・処分 Co殻（有筋） ｍ3 3.8

ｔ 9.5

殻運搬・処分 As殻 ｍ3 1.7

ｔ 4.1

仮設工

交通誘導警備員Ｂ 人 14.0



別紙数量計算書のとおり =

別紙数量計算書のとおり =

18.00 - 4.50 =

=

=

（70 - 7） × 2 ＝

70 ÷ 10 =

＝

側溝工

側溝蓋再利
用撤去（Ｇｒ） 56.0 枚56

側溝蓋（Ｇｒ） 枚7.0 7

側溝蓋（Co） 枚126.0 126.0

落蓋式側溝
300Ａ ｍ70.0 70.0

ｍ3

埋戻し ｍ34.5

18.0

作業土工

床掘り 18.0

4.5

種別／細別 算　　　　定　　　　基　　　　礎 数　　量

数量計算書

工　種　：　排水構造物工

整地 ｍ313.50 13.5

残土処理工

土砂等運搬 ｍ313.50 13.5



× × =

× × / =

0.50基礎砕石 参考数量による（10.0ｍ当り）

埋戻し 70.0 0.9

18.0

4.50.50 0.115 4.47

数量計算書

種　別　： 側溝工

細　別　： 作業土工

18.03

略　　　図

細別／規格／区分 算　　　　定　　　　基　　　　礎 数　　量

作業土工 床掘 0.50 0.515 70.0
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b4

2.4
140

A

(基礎材)

b5

b1

参　考

地山線A

-

b

325

b3

ＦＣ３型（ふた；ＪＩＳ　Ａ5372　3種）

C

H

b4

寸　　　　法　　　　表　　　　（㎜）

h2

6.6
95

92125622FC3-B 500

66110512FC3-B 400

4695412FC3-B 300

（ｋｇ/枚）Tｂ

参考重量寸法表（mm）
記号

Bb3

5

2.6
70

Ab2

US3-型

寸法表　及び　材料表

5
00

0.6
500

(m2)b1

8

B

70

45゜

(m3)

h4

H

5

地山線B

5
55

（枚）B

b2

h1

419
50

b3

(個)

b5

埋戻し　（ｍ3）

JIS A 5372 3種
b6

2,000
110

(㎏/個)
床掘　（ｍ3）

側溝　L＝1.0ｍ、L＝2.0ｍ

5520

L
基礎材

敷モルタル(1:3)

0.5300

h4

b5

ふた枚数
T

手掛けは省くことができる。

20300

地山線C

h3
側溝個数

h3

b4

b2

10
US3-B 300A

h2
重　量

R50

209
C

FC3-型

h1
記　　　号

JIS A 5372 3種



0.5 × 70.0 =

0.5 × 70.0 =

0.5 × 70.0 =

上層路盤工

表層工

舗装復旧工

35.0 m235.00

35.0 m235.00

種別／細別 算　　　　定　　　　基　　　　礎 数　　量

数量計算書

工　種　：　舗装工

下層路盤工 35.0 m235.00



0.37 + 2.64 + 0.82 ＝

0.92 + 6.61 + 2.05 ＝

＝

＝

0.5 × 70 ＝

起点 中間 終点

0.5 + 70 + 0.5 ＝

35.00 × 0.05 ＝

1.75 × 2.35 ＝

数量計算書

工　種　：構造物取り壊し工

構造物取壊
し工

種別／細別 算　　　　定　　　　基　　　　礎 数　　量

9.58

3.80 m3

3.80 m3

9.50 ｔ

9.50 ｔ

3.83

3.83

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し　有筋

殻運搬・処分
（鉄筋Co殻）

9.58

35.00 ㎡

1.70 m3

35.00

1.75

舗装版破砕

殻運搬・処分
（Ａｓ殻）

舗装切断工 m71.00

ｔ4.10

71.00

4.11



参考数量 ※1ｍ当り

× =

÷ =

参考数量 ※1枚当り

× =

÷ =

計

計

0.37 ㎥

0.92 ｔ

0.12 ㎥

0.30 ｔ0.04 8 0.30

0.30 2.5

0.038

0.25

略　　　図

細別／規格／区分 算　　　　定　　　　基　　　　礎 数　　量

構造物取壊し
工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造
物取壊し 0.62 ｔ

㎥0.62 2.5 0.248

0.154

0.154

数量計算書

種　別　： 構造物撤去工

細　別　： 構造物取壊し工

4 0.62

0.120



※1ｍ当り

× =

÷ = 2.64 ㎥2.5 2.6446.61

細別／規格／区分 算　　　　定　　　　基　　　　礎 数　　量

構造物取壊し
工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造
物取壊し 6.61 ｔ56 6.61

参考数量 0.118

0.118

数量計算書

種　別　： 構造物撤去工

細　別　： 構造物取壊し工

略　　　図

参　考　数　量　表（10ｍ当り）
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参考数量 ※1ｍ当り

× =

÷ =

参考数量 ※1枚当り

× =

÷ =

計

計

数量計算書

種　別　： 構造物撤去工

細　別　： 構造物取壊し工

略　　　図

細別／規格／区分 算　　　　定　　　　基　　　　礎 数　　量
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玉掛線側溝補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路改良工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路維持

V7000000000000

    1    1    式
      排水構造物工

W7004000000000

      1    1    式
        作業土工

X7004010000000

        1    1    式
          床掘り
          土砂 小規模 M7004010200000

          18    18    m3
            床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
            土砂 小規模 SP210030-0001

            18    m3 32 m3/日 0.56
          埋戻し
          小規模 MOP000000005000

          4    4    m3
            埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
            小規模 SP210410-0001

            土砂 4    m3 40 m3/日 0.10
          残土処理工
          Ｄ＝7.5km以下 MOP000000004000

          13    13    m3
            整地 基準書 Ⅱ-1-②-1
            残土受入れ地での処理 SP210610-0001

            13    m3 434 m3/日 0.03
        側溝工

X7004020000000

        1    1    式

1



玉掛線側溝補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
          3種 300A 300×300×2000 M7004020300000

          70    70    ｍ
            Ｕ型側溝据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
            L=2000mm 1000kg/個以下 S821410-0003
            昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 70    ｍ 43 ｍ/日 1.63
          側溝蓋
          U型側溝用 FC1-B-B 300 430×100×500 MOP000000012000

          126    126    枚
            蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
            U型側溝用 FC1-B-B 300 430×100×500 S821430-0005
            昼間 時間制約無 126    枚 120 枚/日 1.05
          側溝蓋
          U型側溝用G みぞふたT-14 300 995 MOP000000013000

          7    7    枚
            蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
            U型側溝用G みぞふたT-14 300 995 S821430-0006
            昼間 時間制約無 7    枚 200 枚/日 0.04
          蓋版再利用撤去 
          上げ蓋Ｇｒ　300 M7004020600000

          56    56    枚
      舗装工

WOP000000007000

      1    1    式
        舗装復旧工

XOP000000008000

        1    1    式
          下層路盤
          全仕上り厚300mm 2層施工 MOP000000009000

          35    35    m2
            下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
            全仕上り厚300mm 2層施工 SP410031-0001

            再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 35    m2 134 m2/日 0.26
          上層路盤
          全仕上り厚100mm 1層施工 MOP000000010000

          35    35    m2

2



玉掛線側溝補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

            上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
            全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

            路盤材(各種) 35    m2 268 m2/日 0.13
          表層工
          1層当り仕上厚50mm1層 MOP000000011000

          35    35    m2
            表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
            ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

            平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 35    m2 250 m2/日 0.14
      構造物撤去工

W9801000000000

      1    1    式
        構造物取壊し工

X9801050000000

        1    1    式
          舗装版切断
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 MOP000000000000

          71    71    ｍ
            舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

            71    ｍ 203 ｍ/日 0.35
          舗装版破砕積込
          小規模土工 MOP000000001000

          35    35    m2
            舗装版破砕積込(小規模土工) 基準書 Ⅱ-1-③-1

SP210720-0001

            35    m2 23 m2/日 1.52
          ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
          鉄筋構造物 機械施工 M9801050100000

          3    3    m3
            構造物とりこわし 基準書 Ⅵ-1-④-1
            鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
            昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 3    m3 11 m3/日 0.27
        運搬処理工

X9801150000000

        1    1    式

3



玉掛線側溝補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

          殻運搬・処分
          Ａｓ殻　Ｄ＝11.5km以下 MOP000000002000

          3    3    m3
          殻運搬・処分
          Ｃo殻（有筋）　Ｄ＝8.0km以下 M9801150100000

          1    1    m3
      仮設工

W9901000000000

      1    1    式
        交通管理工

X9901220000000

        1    1    式
          交通誘導警備員

M9901220100000

          14    14    人日
小計 端数調整

切り上げ 7.000
6.080

合計

7

4


