
高橋・小泉線舗装改修1号工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
舗装 式 1

路上路盤再生工 式 1
予備破砕 ｔ＝19㎝ ㎡ 1725 1720

路上路盤再生工
セメント・アスファルト乳剤
安定処理工

ｔ＝12㎝ ㎡ 1725 1720

舗装工 式 1
アスファルト舗装工 式 1

表層工
ガラス入⑤再生密粒度
（13F）

t=3cm ㎡ 1725 1720

表層工
ガラス入②再生密粒度
（13）

t=4cm ㎡ 1725 1720

区画線工 式 1
区画線工 式 1

区画線設置（外側線） 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 ｍ 460 460
区画線設置（停止線） 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 ｍ 4 4
区画線設置（止まれ） 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 ｍ 19.6 19
区画線設置（中央線実線） 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 ｍ 30 30
区画線設置（中央線破線） 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 ｍ 100 100

構造物撤去工 式 1
構造物取壊し工 式 1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ｍ 15 15
予備破砕材掘削積込 5，000未満 ㎥ 120.8 120
予備破砕材運搬・処分 Ａｓ塊　Ｌ＝6.5㎞以下 ㎥ 120.8 120

ｔ 253.7 253
仮設工 式 1

交通誘導員工 式 1
交通誘導警備員Ｂ 人 14 14

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

舗装工

路上路盤再生工

㎡ 1,725

路上路盤再生工 ㎡ 1,725

アスファルト舗装工

ｔ＝3㎝

表層工 ガラス入⑤再生密粒度As13Ｆ　 ㎡ 1,725

ｔ＝4㎝

表層工 ガラス入②再生密粒度As13　 ㎡ 1,725

舗装工　数量集計表

予備破砕工 ｔ＝10㎝

セメント・アスファ
ルト乳剤安定処理工
ｔ＝12㎝



舗装工数量計算書 表層工

幅(m) 平均幅(m) 面積(m
2
)

No.0 0.000 7.50 ― ―

No.1 20.000 7.50 7.50 150.0

No.2 20.000 7.50 7.50 150.0

No.3 20.000 7.50 7.50 150.0

No.4 20.000 7.50 7.50 150.0

No.5 20.000 7.50 7.50 150.0

No.6 20.000 7.50 7.50 150.0

No.7 20.000 7.50 7.50 150.0

No.8 20.000 7.50 7.50 150.0

No.9 20.000 7.50 7.50 150.0

No.10 20.000 7.50 7.50 150.0

No.11 20.000 7.50 7.50 150.0

No.11 + 10.000 10.000 7.50 7.50 75.0

230.0 1725.0当初小計

測　点 距 離(m)
表層工：ガラス入⑤再生密粒度As13Ｆ　

摘　要



No.0 0.000

No.1 20.000

No.2 20.000

No.3 20.000

No.4 20.000

No.5 20.000

No.6 20.000

No.7 20.000

No.8 20.000

No.9 20.000

No.10 20.000

No.11 20.000

No.11 + 10.000 10.000

230.0当初小計

測　点 距 離(m)

舗装工数量計算書 表層工

幅(m) 平均幅(m) 面積(m
2
)

7.50 ― ―

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 75.0

1725.0

表層工：ガラス入②再生密粒度As13　
摘　要



No.0 0.000

No.1 20.000

No.2 20.000

No.3 20.000

No.4 20.000

No.5 20.000

No.6 20.000

No.7 20.000

No.8 20.000

No.9 20.000

No.10 20.000

No.11 20.000

No.11 + 10.000 10.000

230.0当初小計

測　点 距 離(m)

舗装工数量計算書 路上路盤再生工

幅(m) 平均幅(m) 面積(m
2
)

7.50 ― ―

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 150.0

7.50 7.50 75.0

1725.0

路上路盤再生工
摘　要



工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

区画線工　数量総括表

区画線工 式 1

区画線工 式 1

区画線設置工
中央線（破線） 実線　Ｗ＝15㎝

区画線設置工
外側線

m

実線　Ｗ＝30㎝

実線　Ｗ＝15㎝

区画線設置工
文字（止まれ）

区画線設置工
停止線

区画線設置工
中央線（実線）

実線　Ｗ＝15㎝ m

実線　Ｗ＝15㎝ 19.60

30.00

100.00

460.00

4.00

m

m

m



細別：区画線工

名称：区画線設置工

区分 単位 数量 算定式 規格

外側線 m 460.00  230ｍ×2＝460.0m Ｗ＝15㎝

停止線 m 4.00  4.0ｍ×1本＝4.0ｍ Ｗ＝30㎝

文字（止まれ） m 19.60  5.6m+6.75m+7.26m=19.61m Ｗ＝15㎝

中央線（実線） m 30.00  Ｗ＝15㎝

中央線（破線） m 100.00  (230ｍ-30m)÷2＝100.0m Ｗ＝15㎝

区画線工



工種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

120.8

253.7ｔ

予備破砕材掘削積込

Ａｓ塊　Ｌ＝6.5㎞以下予備破砕材運搬・処分

5，000未満 ㎥

構造物撤去工数量総括表

構造物撤去工 式 1

構造物取壊し工 式

舗装版切断 mｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

1

15.0



構造物撤去工　数量計算書

アスファルト舗装版　t=5cm

+ ＝

× ＝

× ＝ 253.68

予備破砕材運搬・処分

ｔ 253.7

予備破砕材掘削積込

0.0701725.0 120.75

120.80 2.100

㎥ 120.8

種 別 ・ 細 別 算　　　　定　　　　基　　　　礎 単 位 数　　量

舗装切断工

7.50 7.50 15.00 ｍ 15.0

起点 終点


