
五日市・助川線舗装補修12号工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
舗装 式 1

路上路盤再生工 式 1
予備破砕 ｔ＝10㎝ ㎡ 2080 2080

路上路盤再生工
セメント・アスファルト乳剤
安定処理工

ｔ＝10㎝ ㎡ 2080 2080

舗装工 式 1
アスファルト舗装工 式 1

表層工
ガラス入⑤再生密粒度
（13F）

t=3cm ㎡ 2080 2080

表層工
ガラス入②再生密粒度
（13）

t=4cm ㎡ 2080 2080

舗装擦付工 再生瀝青安定処理材 平均t=3.5cm ㎡ 65 65

区画線工 式 1
区画線工 式 1

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 ｍ 640 640
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15cm常温 白 ｍ 160 160

構造物撤去工 式 1
構造物取壊し工 式 1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ｍ 13 13
仮設工 式 1

交通誘導員工 式 1
交通誘導警備員Ｂ 人 16 16

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

舗装工

路上路盤再生工

㎡ 2,080

路上路盤再生工 ㎡ 2,080

アスファルト舗装工

ｔ＝3㎝

表層工 ガラス入⑤再生密粒度As13Ｆ　 ㎡ 2,080

ｔ＝4㎝

表層工 ガラス入②再生密粒度As13　 ㎡ 2,080

平均ｔ＝3.5㎝

舗装擦付工 再生瀝青安定処理材（20） ㎡ 65.0

舗装工　数量集計表

予備破砕工 ｔ＝10㎝

セメント・アスファ
ルト乳剤安定処理工
ｔ＝10㎝



舗装工数量計算書 表層工

幅(m) 平均幅(m) 面積(m2)

No.41 + 10.000 0.000 6.50 ― ―

No.42 10.000 6.50 6.50 65.0

No.43 20.000 6.50 6.50 130.0

No.44 20.000 6.50 6.50 130.0

No.45 20.000 6.50 6.50 130.0

No.46 20.000 6.50 6.50 130.0

No.47 20.000 6.50 6.50 130.0

No.48 20.000 6.50 6.50 130.0

No.49 20.000 6.50 6.50 130.0

No.50 20.000 6.50 6.50 130.0

No.51 20.000 6.50 6.50 130.0

No.52 20.000 6.50 6.50 130.0

No.53 20.000 6.50 6.50 130.0

No.54 20.000 6.50 6.50 130.0

No.55 20.000 6.50 6.50 130.0

No.56 20.000 6.50 6.50 130.0

No.57 20.000 6.50 6.50 130.0

No.57 + 10.000 10.000 6.50 6.50 65.0

320.0 2080.0当初小計

測　点 距 離(m)
表層工：ガラス入⑤再生密粒度As13Ｆ　

摘　要



No.41 + 10.000 0.000

No.42 10.000

No.43 20.000

No.44 20.000

No.45 20.000

No.46 20.000

No.47 20.000

No.48 20.000

No.49 20.000

No.50 20.000

No.51 20.000

No.52 20.000

No.53 20.000

No.54 20.000

No.55 20.000

No.56 20.000

No.57 20.000

No.57 + 10.000 10.000

320.0当初小計

測　点 距 離(m)

舗装工数量計算書 表層工

幅(m) 平均幅(m) 面積(m2)

6.50 ― ―

6.50 6.50 65.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 65.0

2080.0

表層工：ガラス入②再生密粒度As13　
摘　要



No.41 + 10.000 0.000

No.42 10.000

No.43 20.000

No.44 20.000

No.45 20.000

No.46 20.000

No.47 20.000

No.48 20.000

No.49 20.000

No.50 20.000

No.51 20.000

No.52 20.000

No.53 20.000

No.54 20.000

No.55 20.000

No.56 20.000

No.57 20.000

No.57 + 10.000 10.000

320.0当初小計

測　点 距 離(m)

舗装工数量計算書 路上路盤再生工

幅(m) 平均幅(m) 面積(m2)

6.50 ― ―

6.50 6.50 65.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 130.0

6.50 6.50 65.0

2080.0

路上路盤再生工
摘　要



舗装工数量計算書 舗装擦付工

幅(m) 平均幅(m) 面積(m2)

No.57 + 10.000 0.000 6.50 ― ―

No.58 10.000 6.50 6.50 65.0

10.0 65.0当初小計

測　点 距 離(m)
表層工：再生瀝青安定処理材（20）

摘　要



工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

640.0

160.0m

区画線設置工

破線　Ｗ＝15㎝区画線設置工

実線　Ｗ＝15㎝ m

区画線工　数量総括表

区画線工 式 1

区画線工 式 1



細別：区画線工

名称：区画線設置工（実線）

測点 単位 数量 算定式 規格

No.41+10.0～No.57+10.0 m 640.0  330×2＝640.0 Ｗ＝15㎝

当初合計 m 640.0  

区画線工



細別：区画線工

名称：区画線設置工（破線）

測点 単位 数量 算定式 規格

No.41+10.0～No.57+10.0 m 160.0  320÷2＝160.0 Ｗ＝15㎝

当初合計 m 160.0  

区画線工



工種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

構造物撤去工数量総括表

構造物撤去工 式 1

構造物取壊し工 式

舗装版切断 mｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

1

13



構造物撤去工　数量計算書

アスファルト舗装版　t=5cm

+ ＝

種 別 ・ 細 別 算　　　　定　　　　基　　　　礎 単 位 数　　量

　　舗装版切断

6.50 6.50 13.00 ｍ 13.0

起点 終点


