
剣吉停車場線舗装改修工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
舗装 式 1

路上路盤再生工 式 1
予備破砕 ｔ＝17㎝ ㎡ 1722 1720

路上路盤再生工
セメント・アスファルト乳剤
安定処理工

ｔ＝10㎝ ㎡ 1722 1720

舗装工 式 1
アスファルト舗装工 式 1

表層工
ガラス入⑤再生密粒度
（13F）

t=3cm ㎡ 1722 1720

表層工
ガラス入②再生密粒度
（13）

t=4cm ㎡ 1722 1720

薄層カラー舗装工
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 ㎡ 287 287

排水構造物工 式 1
側溝工 式 1

蓋版据付け 
VS側溝用G 縦断用300
T-25 400×485

枚 2 2

蓋版据付け 
VS側溝用G 横断用300
T-25 400×995

枚 3 3

自由勾配側溝 横断用300×400 ｍ 9 9
区画線工 式 1

区画線工 式 1
区画線設置（外側線） 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 ｍ 574 574
区画線設置（停止線） 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 ｍ 2.5 2
区画線設置（横断歩道） 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 ｍ 17.5 17
区画線設置（記号） 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 ｍ 2.1 2
区画線設置（予告標識） 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 ｍ 66.04 66

構造物撤去工 式 1
構造物取壊し工 式 1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ｍ 12 12
予備破砕材掘削積込 5，000未満 ㎥ 120.5 121
予備破砕材運搬・処分 Ａｓ塊　Ｌ＝6.5㎞以下 ㎥ 120.5 121
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 ㎥ 0.97 0.9
コンクリート殻運搬・処分 Ｌ＝5.7km以下 ㎥ 0.97 0.9
蓋版再利用撤去 VS側溝用G 横断用300 枚 5 5

仮設工 式 1
交通誘導員工 式 1

交通誘導警備員Ｂ 人 20 20
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積算要素
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摘要
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工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

舗装工

路上路盤再生工

㎡ 1,722

路上路盤再生工 ㎡ 1,722

アスファルト舗装工

ｔ＝3㎝

表層工 ガラス入⑤再生密粒度As13Ｆ　 ㎡ 1,722

ｔ＝4㎝

表層工 ガラス入②再生密粒度As13　 ㎡ 1,722

薄層カラー舗装工

樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 ㎡ 287.0 143.5㎡×2

セメント・アスファ
ルト乳剤安定処理工
ｔ＝10㎝

舗装工　数量集計表

予備破砕工 ｔ＝17㎝



舗装工数量計算書 表層工

幅(m) 平均幅(m) 面積(m
2
)

No.0 0.000 6.00 ― ―

No.1 20.000 6.00 6.00 120.0

No.2 20.000 6.00 6.00 120.0

No.3 20.000 6.00 6.00 120.0

No.4 20.000 6.00 6.00 120.0

No.5 20.000 6.00 6.00 120.0

No.6 20.000 6.00 6.00 120.0

No.7 20.000 6.00 6.00 120.0

No.8 20.000 6.00 6.00 120.0

No.9 20.000 6.00 6.00 120.0

No.10 20.000 6.00 6.00 120.0

No.11 20.000 6.00 6.00 120.0

No.12 20.000 6.00 6.00 120.0

No.13 20.000 6.00 6.00 120.0

No.14 20.000 6.00 6.00 120.0

No.14 + 7.000 7.000 6.00 6.00 42.0

287.0 1722.0当初小計

測　点 距 離(m)
表層工：ガラス入⑤再生密粒度As13Ｆ　

摘　要



No.0 0.000

No.1 20.000

No.2 20.000

No.3 20.000

No.4 20.000

No.5 20.000

No.6 20.000

No.7 20.000

No.8 20.000

No.9 20.000

No.10 20.000

No.11 20.000

No.12 20.000

No.13 20.000

No.14 20.000

No.14 + 7.000 7.000

287.0当初小計

測　点 距 離(m)

舗装工数量計算書 表層工

幅(m) 平均幅(m) 面積(m
2
)

6.00 ― ―

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 42.0

1722.0

表層工：ガラス入②再生密粒度As13　
摘　要



No.0 0.000

No.1 20.000

No.2 20.000

No.3 20.000

No.4 20.000

No.5 20.000

No.6 20.000

No.7 20.000

No.8 20.000

No.9 20.000

No.10 20.000

No.11 20.000

No.12 20.000

No.13 20.000

No.14 20.000

No.14 + 7.000 7.000

287.0当初小計

測　点 距 離(m)

舗装工数量計算書 路上路盤再生工

幅(m) 平均幅(m) 面積(m
2
)

6.00 ― ―

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 120.0

6.00 6.00 42.0

1722.0

路上路盤再生工
摘　要



舗装工数量計算書 薄層カラー舗装工

幅(m) 平均幅(m) 面積(m
2
)

No.0 0.000 0.50 ― ―

No.1 20.000 0.50 0.50 10.0

No.2 20.000 0.50 0.50 10.0

No.3 20.000 0.50 0.50 10.0

No.4 20.000 0.50 0.50 10.0

No.5 20.000 0.50 0.50 10.0

No.6 20.000 0.50 0.50 10.0

No.7 20.000 0.50 0.50 10.0

No.8 20.000 0.50 0.50 10.0

No.9 20.000 0.50 0.50 10.0

No.10 20.000 0.50 0.50 10.0

No.11 20.000 0.50 0.50 10.0

No.12 20.000 0.50 0.50 10.0

No.13 20.000 0.50 0.50 10.0

No.14 20.000 0.50 0.50 10.0

No.14 + 7.000 7.000 0.50 0.50 3.5

287.0 143.5当初小計

測　点 距 離(m)
薄層カラー舗装：RPN-501 

摘　要



工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

区画線工　数量総括表

区画線工 式 1

区画線工 式 1

区画線設置工
予告標識 実線　Ｗ＝15㎝

区画線設置工
外側線

m

実線　Ｗ＝30㎝

実線　Ｗ＝30㎝

区画線設置工
横断歩道

区画線設置工
停止線

区画線設置工
記号（Ｔ字路）

実線　Ｗ＝15㎝ m

実線　Ｗ＝45㎝ 17.50

2.10

66.04

574.00

2.50

m

m

m



細別：区画線工

名称：区画線設置工

区分 単位 数量 算定式 規格

外側線 m 574.00  287ｍ×2＝574.0 Ｗ＝15㎝

停止線 m 2.50  2.5ｍ×1本＝2.5ｍ Ｗ＝30㎝

横断歩道 m 17.50  3.5ｍ×5本＝17.5ｍ Ｗ＝45㎝

記号（Ｔ字路） m 2.10  1.5ｍ+0.6m＝2.1ｍ Ｗ＝30㎝

予告標識 m 66.04  16.51×4個=66.04m Ｗ＝15㎝

区画線工



工種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

120.5

253.1

㎥

ｔ

枚

0.97

5.0

予備破砕材掘削積込

Ａｓ塊　Ｌ＝6.5㎞以下

自由勾配側溝300用　Ｇｒ

構造物撤去工

予備破砕材運搬・処分

側溝蓋撤去

5，000未満 ㎥

自由勾配側溝300×400

構造物撤去工数量総括表

構造物撤去工 式 1

構造物取壊し工 式

舗装版切断 mｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

1

12.0



構造物撤去工　数量計算書

アスファルト舗装版　t=5cm

+ ＝

× ＝

× ＝

× ＝

÷ ＝

側溝蓋撤去

枚 5.00

ｔ 2.42

㎥ 0.97

0.403 6.000 2.42

ｔ 253.1

予備破砕材掘削積込

0.0701722.0 120.54

120.5 2.100

構造物撤去工

253.05

予備破砕材運搬・処分

㎥ 120.5

種 別 ・ 細 別 算　　　　定　　　　基　　　　礎 単 位 数　　量

舗装切断工

6.00 6.00 12.00 ｍ 12.0

起点 終点

既設自由勾配側溝300×400

2.42 2.500 0.97



工種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

2.0

3.0枚

蓋版設置工

VS側溝用G 横断用300 T-25
400×995蓋版設置工

VS側溝用G 縦断用300 T-25
400×485 枚

排水構造物工数量総括表

排水構造物工 式 1

側溝工 式

自由勾配側溝 m縦断用300×400

1

9.0



排水構造物工　数量計算書

枚 3.0

VS側溝用G 縦断用300 T-25 400×485

VS側溝用G 横断用300 T-25 400×995

種 別 ・ 細 別 算　　　　定　　　　基　　　　礎 単 位 数　　量

自由勾配側溝（横断用）

ｍ 9.0

蓋版設置工

枚 2.0


